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1.3  TEHNICNO POROCILO

1.3.1 SPLOSNO

Investitor namerava izvesti prenovo veznega stopnisca z dvigalom, ki se nahaja v okviru objekta stare bolnice in bo
sluZilo za povezavo s stavbo nove urgence, na katero se neposredno navezuje. S prenovo se vzpostavlja ustrezna
povezava ha novo urgenco in stanje za primerno uporabo tega dela stavbe.

Stopnisce je del objekta stare bolnice. S prenovo se poZarna zasnova in poZarna varnost stavbe ne spreminja oziroma
se ne poslabsuje. Prenova se bo predvidoma izvajala kot investicijsko vzdrievalna dela. Za posege v konstrukcijo
mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja.

Opis obstojecega stanja

Obstojece stopnisce obsega povezavo Cez tri nivoje; kletni del do podesta3 (nivo kleti nove urgence), sledijo stopnice
do podesta2 s prehodom v staro stavbo in stopnice do podesta 1, ki viSinsko priblizno ustreza koti pritli¢ja nove
urgence. Tlorisne dimenzije stopni$¢a (notranje mere) znasajo 6.64m/2.85m. Neposredno ob stopnis¢u se nahaja
dvigalni jasek dimenzij (notranje mere jaska) 3.36m/2.46m. Z eno stranico se stopnisce stika z objektom stare
bolnice.

Obodne stene stopnisca in jaska so vse betonske izvedbe debelin 16cm (stopnisce) oziroma 30cm (dvigalni jasek).
Mejna stena proti stari bolnici ustreza sestavi zunanje stene; fasadna opecna obloga in opecna stena. V okviru te
stene se nahaja odprtina pozidana s steklenimi prizmami s kamnitim robom.

Stopnice so in podesti so betonski z zaglajeno povrsino; viSine podestov so razlicne; podest 3 in podest 1 merita
27cm, podest 2 pa 40cm. Visina stopnic je zelo raznolika, stopnice iz kleti do podesta 3 so dimenzij 30/16.5cm.
Stopnice iz podesta 3 na podest 2 so dimenzij 29/17cm. Stopnice iz podesta 2 na podest 1 so zelo strme in so
dimenzij 29/21.5cm.

Stopnisce je nedokoncano z lesenimi zasc¢itami na stenskih odprtinah na fasadi. Izdelana je enokapna lesena streha s
kritino iz valovitih azbestno cementih plos¢ na lesenem ostresju. Leseno ostresje sestavljajo lesene letve ca. 3/5cm v
vzdolZni smeri, $pirovci 12/14cm na razmaku ca 95cm in lege 18/16cm postavljene na betonske stene.

Ob stopnis¢nih ramah je postavljena ograja iz cevnih profilov fi5Omm. Odprtine ob podestih proti stari bolnici so
deloma zasteklene z enojno zasteklitvijo v kovinskem okvirju, deloma pa zaprte z leseno oblogo, ki je enostransko
prevlecena z lesenimi ploS¢ami s fasadno barvo. V zgornjem delu streha sega cez 'kopolit' steklo v visini ca 1m. Spoj
strehe in 'kopolit' stekla je izveden s plocevinasto oblogo.

Opis prenove stopnisca

S prenovo bo zagotovljeno dokoncanje objekta s primerno zascito - uredi se celoten ovoj stavbe ter ureditev
funkcionalnega stopnisca za navezavo z novo urgenco. Namen in konstrukcija obstojecCega dela stavbe stare bolnice,
ki je predmet posegov (izjema je stresne konstrukcija) se s prenovo ne spreminja.

Prenova obsega naslednje posege;

e odstranitev dotrajanega ostresja in strehe, zacasnih fasadnih zapor ter zasteklitev in lesenih sten proti
notranjim prostorom,

e izvedbo novega stavbnega ovoja; novo ostresje in streha, toplotna izolacija in fasadni sloji na zunaniji steni
in zunanje vertikalno okno,

e viSinska preureditev stopnic in podestov za povezavo z novo urgenco in prostori stare bolnice, ureditev
nove ograje med stopnicami

e predelna stena proti kleti

e stenske zapore proti prostorom stare bolnici in vrata z rampo na prehodu v prostore stare bolnice

e ureditev odvodnje strehe in prostora pred fasado stopnisca z odprto kanaleto do jaska v zelenici ob novi
urgenci
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V dvigalnem jasku niso predvideni posegi z izjemo obnove zunanje povrsine sten jaska.

1.3.2 OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Opis funkcionalne zasnove
Stopnisce povezuje naslednje nivoje;

Oznaka dela stopnisca Kota pred posegom Kota po posegu

klet pod stopniséem / -5.63 -5.63
kletni nivo urgence Podest 3 -4.21 -4.20
vezni podest s prehodom v staro bolnico Podest 2 - 2.37 -2.11
nivo pritli¢ja nove urgence Podest 1 +0.00 +0.01

Kote so navedene glede na koto + 0.00 0 77.25 abs v pritlicju nove urgence.

V kletnem delu pod stopnis¢em ni posegov. Stopnice do podesta 3 se ne spreminjajo in se ohranijo. Preko podesta 3
se izvede predelna stena z vrati. Zasteklitev prosti prostorom stare bolnice v tem delu se ohrani.

Na podestu 3 ( brez prehoda v klet) je predvidena nova talna obloga. 1z podesta 3 je predvidena povezava (poZarna
vrata) v kletni del nove urgence.

Zaradi korekcije prestrmih stopnic se izvede nadvisanje podesta 2 (vezni podest v staro bolnico) za 25cm (polovice
visinske razlike med podestom 1 in 3). Zaradi tega se morajo izvesti tudi viSinske korekcije stopnic na obeh ramah
(stopnice iz podesta 3 na podest 2 in stopnice iz podesta 2 na podest 1), pri cemer se poveca Stevilo stopnic na obeh
ramah iz 11 na 12. S tem posegom se zagotovijo uporabne dimenzije stopni 17.6/29-30cm.Zaradi korekcije stopnis¢
je predvidena izvedba ograje kot polne obloge Fe konstrukcje vstavljene v prostor med obema stopnis¢nima
ramama.

Iz veznega podesta 2 so predvidena nova vrata v hodnik stare bolnice. Zaradi viSinske razlike se za vrati predvidi
kratka klancina.

Iz podesta 1 je predvidena povezava (poZarna vrata) v pritli¢je nove urgence.

Opis oblikovanja

Stopnisce je umesceno med staro bolnico, visji kasneje prizidani del stare bolnice z dvigalnim jaskom in novo
urgenco. Gre za dokaj neopazen del objekta umescen med veclje stavbne mase, zato se prenova obravnava
predvsem s stalis¢a funkcije brez poudarka na oblikovanju. Zunanjost tega dela objekta bo po prenovi
poenostavljena, s fasado v eni ravnini in vertikalnim oknom. ViSinsko se objekt ne bo spreminjal.

133 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Konstrukcija

Posegov v obstojece konstrukcije ni z izjemo strehe, ki se v celoti menja. Obstojece stopnis¢ne rame in podesti imajo
ustrezno stati¢no viSino, da se izvede njihovo nadvisanje. Nadvisanje se izvede tako, da se vstavijo polnila iz XPS (na
podestu in stopnicah) z namenom zmanj$anja obtezbe. Posegi v druge dele konstrukcije niso predvideni.

Konstrukcija ostresja je v celoti jeklena. Predvideni so jekleni profili UPN160 in IPB160 na osnem razmaku 2.22cm.

.....

stojine z vijaki na razmaku 45cm. IPB160 profili so na eni strani vpeti v AB steno preko celne plocevine, na drugi
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strani pa nalegajo na jekleno nadvisanje AB steno in so varjeni preko pasnice. Nadvisanje AB stene je izdelano iz
sestavljene zvarjene konstrukcije iz skatlastih profilov 100/100mm s stojkami 70/70mm na razdalji 50cm. Zvarjenec
je na AB steno prtrjen preko veznih sider.

Na profile se pritrdi nosilna trapezna plocevina 55/60 debeline 0.8mm Jeklene ojaditve so predvidene e nad
okenskim profilom in vrati v hodnik stare bolnice.

Konstrukcija ograjne stene med obema stopnis¢nima ramama je sestavljena iz Fe profilov 60/60/4cm, ki so
medsebojno zvarjeni in povezani, da tvorijo togo konstrukcijo in vpeti v stopnis¢ne rame.

Streha

Predvidena je izvedba ravne strehe. Nad nosilno trapezno plocevino se vgradi predvidena plast EPS 100 izolacije v
naklonu 1.5%., locilni sloj filc (uskladiti glede na izbrani tip dobavitelja streSne membrane) in membrana. Predvidena
mebrana je vecplastna sinteticna stresna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega PVC kot npr. (Sikaplan SGmA 1,5).
Nad membrano je predvideno nasutje iz pranega prodca do debeline 10cm.

Na robovih strehe; atika, betonske stene in kopolit steklo so predvideni vertikalni zavihki membrane.

Atika na prednji strani strehe se obojestransko obdela z OSB ploS¢ami in XPS izolacijo na notranji strani in na vrhu
atike. XPS izolacija se prevlece s zavihkom stresne membrane (vertilani in horizontlani del). Nad tako pripravljeno
povrsino se namesti podkapa, ki se pritrdi v Fe podkonstrukcijo preko OSB plosce, nanjo pa se namesti Fe-Zn barvana
plocevina. S prednje strani se atika obdela s slojemm mineralne volne v ravnini fasade.

Stik membrane in obstojece betonske stene se izvede z namestivijo na sistemsko letev, na katero se pritdi
membrana. Letev je zasc¢itena z odkapnim profilom, ki se namesti v predhodno zarezano rego v betonski konstrukciji,
saj (zaenkrat) ni predvidena obloga betonskih sten s toplotno izolacijo.

Posebno obdelavo zahetva stik s kopolit steklom. Steklo je nekoliko (ca 8cm) izmaknjeno iz ravnine betonske stene.
Na ocisceno steklo je potrebno manestiti premaz, ki ga zagotavlja ustrezno sprijemljivost z membrano. Mebrano se
do visine ca 20cm nda zaklju¢eno kot strehe namesti z ustreznim lepilom. Zgornji rob je prost in se lepi na predhodno
pripavljen RF kotnik, ki se bo¢no pritrdi v stene. Na membrano se pritrdi zavihek streSne membrane. Nad kotni profil
pa se namesti odkapna plocevina, stik s steklom se ustrezno zatesni.

Zunanje stene

Zunanja obstojeca AB stena je debeline 16cm z zavihki ca.38cm navzven. Da bi se izognili Stevilnim vogalom in
previsom ter nevarnosti toplotnih mostov je predvidena izolacija iz EPS v debelini 22cm (polnilo) in mineralna volna
20cm (kot na fasadi urgence) v lamelah z obrizgom.

Zakljucni fasadni sloj je zakljucni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke trdnosti s trajno
hidrofobno finalno povrsino, odporno na pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija
max 1.5mm. Primer fasadnega zaklju¢nega sloja je Baumit SilikonTop

Na delu pod oknom je fasadni sloj v intenzivni temnejsi barvi s povsem zaglajeni strukturi. Primer fasadnega
zakljuénega sloja je Baumit CreativTop

Kletne stene
V kletnem delu niso predvideni posegi.

Zunanje stavbno pohistvo
Okno SS1 je v Alu izvedbi . Barva okenskih profilov je temnejsa siva (po izbiri arhitekta). Stavbno pohistvo mora
izpolnjevati naslednje karakteristike;

e  Zasteklitev troslojna z nizko-emisivnim premazom s toplotno prehodnostjo stekla Ug_max = 0,7 W/m2K, s
faktorjem prehoda celotnega son¢nega sevanja v vrednosti g = 60% ali bolje ter faktorjem prehoda
svetlobe Lt > 65%. V medstekelnih prostorih vgrajen distanc¢nik polnjen s peno kot standard.

e Okvirji morajo zagotavljati prehodnost okvirja Uf_max = 1,40 W/m2K.

Celotna skupna toplotna prehodnost okna ne sme biti slabSa od Uw_max = 1.0 W/m2K.
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Zunanje police so Alu police, notranja polica je iz umetnega kamna.

Notranja vrata

Predvidena so notranja vrata v klet VN1 in vrata v hodnik stare bolnice iz veznega podesta VN2. Vrata v klet so
kovinske izvedbe s kovinskim krilom s PU polnilom. Podboj vrat mora imeti zaokroZene robove. Oprema in dimenzije
vrat so navedeni v shemah.

Vrata v staro bolnico so kovinska zastekljena vrata. Enostransko imajo vrata panik letev zaradi lazje manipulacije in
smeri beZanja. Zaradi enotnega poZarnega sektorja cele stavbe ni zahtev po poZarni odpornosti teh vrat. Podboj vrat
je kovinski z zaobljenimi robovi.

Pri zaokroZitvah robov je potrebno upostevati radij zaokrozitve minimalno 1cm.

Notranje obdelave prostorov

Tlaki

Tlak v kleti do podesta 3A se ne obdeluje (ostane gladek beton). V ostalih delih je predvidena zaklju¢na talna obloga
na bazi kavcuka. Zardi visSinske regulacije stopnic je potrebno izvesti tlake z vecjo debelino izolacije XPS — na podestu
2 debeline 16cm, na stopncah porsti podestu 1 se vstavijo bloki iz XPS razl¢ni viSin od 10 do 30cm. Estrih je armirano
cementni s PP vlakni. Na stopnicah je potrebno zagotoviti primerno sidranje blokov in estriha.

Finalne obdelave tlakov

Kot finalni tlak je podvso predvidena talna obloga iz kavCuka, debeline 3mm oziroma 4mm na stopniah. Stopnice se
obloZijo z namemskimi stopnis¢nimi elementi v enem kosu iz enakega materiala, kot je na podestih. Obstenski
zakljucki so viSine 10cm z zaokroZenim spojem s tlakom in zaokroZeno letvijo na vrhu. Obroba ob stopnicah je
izvedena z diagonalo. Zakljucki morajo omogocati mokro Ciscenje.

Finalna talna obloga bo izpolnjevala predvsem zahteve, navedene v sledecih tockah kriterijev: trdnost in
neobcutljivost na mehansko obrabo, neobcutljivost na Cistila in dezinfekcijska sredstva in sposobnost preprecevanja
zdrsov ter padcev uporabnikov.

Notranje stene in obloge sten

Predvidena je izvedba MK zapor proti obstojeCeim prostorom stare bolnice kot izvedba notranjih predelnih stene
debeline 150mm, ter izvedba oblog na obstojeci AB steni in obloge Fe kostrukcije ograje med stopniscinimi
ramamami.

Obloge na predelnih stenah in na obstojecih AB stenah so dvoslojne. V stenah je predvidena zvocna izolacija iz filca
steklene volne. Detajli vgradnje morajo biti izvedeni tako, da ni neposrednih stikov s konstrucijo in ni prenosa
udarnega zvoka.

Na oblogi ograje in na izpostavljenih delih je predvidena zunanja plast iz plo$¢ s pove¢ano mehansko odpornostjo
kot npr. Knauf Diamant.

Stropovi
Predviden je spuscen demontazni rastrski strop z rastrom 60x60m. . Polnila v stropu so kovinska polnila v povsem

vevy

gladki obdelavi v beli barvi. Strop mora omogocati mokro ¢iscenje. Vgrajena svetila morajo imeti stkleno zascito na
spodniji strani.

Pleskarska dela

Po montaZi MK plos¢ sten in stropov se vsi stiki bandaZirajo z mreZico, zakitajo ter zagladijo. Betonske stene se
prebrusijo in pokitajo, na ometanih stenah se izvede kitanje.

Vse povrsine se slikajo z disperzijsko barvo (1x osnovni in 2x kon¢ni premaz). Do viSine 1.50m se izvede dodaten

oplesk s pralno barvo, ki omogoca intenzivno cis¢enje.

Opisi sestav konstrukcijskih sklopov
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Horizontalni konstrukcijski sklopi

S1- RAVNA STREHA

Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

nasutje prodec 16-32 10-12cm

veclplastna sinteti¢na streSna membrana na osnovi 0.15cm Sikaplan—SGmA 1,5

kakovostnega PVC ojacanega s stekleno tkanino (Trocal - SGmA 1,5 mm)

locilni sloj - geofilc 3,5cm LS Uskladiti s tipom membrane

naklonski EPS 4-12cm A =0,035 (Fragmat EPS 100)

nosilna trapezna plocevina profil 55/600/0.8 5.5cm

Jeklena konstrukcija 16cm

filc steklene volne /podprt s stropnimi U profili 20cm A =0,032 (Knauf insulation unifit 32)

parna ovira (lepljena na spodnji rob profilov) 0,1cm Knauf insulation LDS

instalacijski prostor 42cm

spusleni rastrski strop s kovinskimi polnili 0.13cm Stropni sistem Armstrong Metal Lay-In z
robnim profilom tip 'tegular'.

T1-MEDETAZNA KONSTRUKCIJA — PODEST 1:

Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

talna obloga kavcuk 0.35cm Talna obloga v plos¢ah 'norament grano'

izravnalna masa 0.40cm

obstojeca AB konstrucija 27cm

instalacijski prostor 110cm Vidina stropa se prilagodis stropu v
urgenci

spusceni rastrski strop s kovinskimi polnili 0.13cm Stropni sistem Armstrong Metal Lay-In z
robnim profilom tip 'tegular'.

T2-MEDETAZNA KONSTRUKCIJA — PODEST 2:

Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

talna obloga kavcuk 0.35cm Talna obloga v plos¢ah 'norament grano'

izravnalna masa 0.40cm

armirano cem. estrih 8cm

XPS l6cm

obstojeca AB konstrucija 40cm

Oplesk na betonu 16cm

T3-MEDETAZNA KONSTRUKCIJA — PODEST 3:

Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

talna obloga kavcuk 0.35cm Talna obloga v plos¢ah 'norament grano'

izravnalna masa 0.40cm

obstojeca AB konstrucija 40cm

7/11




datum:
maj 2015

st. nadrta:
08-2014-A

vrsta proj. dok.:
PZI

mapa:

1-arhitektura

objekt:
hisa VB

Vertikalni konstrukcijski sklopi

Z51- ZUNANJA STENA:

Dvoslojna obloga iz MK plos¢ 0,25cm Zunanja plosc¢a na izpostavljenih mestih s
povecano mehansko odpornostjo

Filc steklene volne 3cm A =0,032 (Knauf insulation unifit 32)
grobi in fini omet (obstojece) 1,5cm

AB stena (obstojeca) 16cm

EPS 22cm A = 0,039 (Fragmat EPS 70)
Mineralna volna v lamelah z obrizgom 20cm A =0,040 (Knauf insulation lamela za

kontaktne fasade FKL)

Sistem tankoslojnega zaklju¢nega ometa lcm Baumit SilikonTop

ZS2- ZUNANJA STENA V OBMOCIU PARAPETA:

Dvoslojna obloga iz MK plos¢ 0,25cm Zunanja plosc¢a na izpostavljenih mestih s
povecano mehansko odpornostjo

Filc steklene volne 3cm A = 0,032 (Knauf insulation unifit 32)
Pozidana opecna stena 15cm
Mineralna volna v lamelah z obrizgom 20cm A =0,040 (Knauf insulation lamela za

kontaktne fasade FKL)

Sistem tankoslojnega zaklju¢nega ometa (fino zaglajena  1cm Baumit CreativTop
povrsina)

Kanalizacija

Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija sestalja kanalizacija odtocne vertikale od peskolova do odprte kanalete in sistem dezne
kanelete z reSetko. Peskolov je betonski z betonskim pokrovom, cev je predvidena iz trdega PVC SN4 premera DN150
Kanalizacijska cev je v celoti obbetonirana.

Kanaleta je tipska betonska kanaleta nazivne svetle mere 150mm z Fe — Zn reSetko. Dno kanelete je v naklonu
izvedena s sistemom elementov, ki omogoca izvedbo do 30m. Kanelete se polagajo na utrjeno povrsino v podlozni
beton (koli¢ina zajeta v betonskih delih) in obbetonirajo. V sistemu je predviden peskolov pred prikljucitvijo na
kanalizaijsko cev, izvedba Celne steno 2x in kos s Cistilnim vedrom za ciS¢enje trdnih delcev. Kanaleta meji na
zelenico, zato je ob kanaleti predviden betonski robnik. V obmocju kanalete niso predvidene povozne povrsine, zato
je predviden nizek obremenitveni razred A15, nosilnost 15kN. Pokrov — reSetka mora biti izvedena z brezvijacnim

sistemom in omogocati enostavno manipulacijo.

Drenaza

/

Fekalna kanalizacija

/

Strojne instalacije
V tem delu objekta ni predvidenih strojnih instalacij.

Elektro instalacije
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Elektro instalacije so podrobno obdelane v nacrtu elektri¢nih instalacij. V nacrtu arhitekture so prikazane sheme
stropov z razporedom vgradnih svetil.

Zunanja ureditev
Z izjemo ureditve kanalete in robnika niso predvideni posegi na obmocju zunanje ureditve. Del med stavbo in
kanalete se izvede s podloZznim betonom na utrjenem nasutju in z vgrajenimi pranimi plos¢ami.

1.3.4 GRADNIJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Za zagotavljanje neoviranega dostopa funkcionalno oviranim osebam v nivoje nove urgence in stare bolnice je
predvideno dvigalo.

1.3.5 IZPOLNJEVANIJE BISTVENIH ZAHTEV

Mehanska odpornost in stabilnost
Objekt izpolnjuje bistvene zahteve glede mehanske stabilnosti in odpornosti. Prenova se bo predvidoma izvajala kot
investicijsko vzdrZevalna dela. Za posege v konstrukcijo mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja.

Varnost pred poZarom

Stopnisce je del poZarnega sektorja, ki obsega celotno staro bolnico. S prenovo se poZarna zasnova in pozarna
varnost stavbe ne spreminja oziroma se ne poslabsuje oziroma se vzpostavlja precej boljSe stanje. Stopnice so
primerne viSine in Sirine za evakuacijo (pred prenovo neprimerne), predvideni materiali so negorljivi. Na vratih v star
bolnico je predvidena panik letev.

Meja z novo urgenco je meja sektorja nove bolnice, elementi na stiku so ustrezno opredeljeni v projektu urgence
(vrata in sestava dela stene). Kot izolacija fasade je predvidena mineralna volna, zato je zagotovljena ustrezna
varnost pred preskokom ognja. Streha je zascitne a s prodcem, kar omogoca primerno zascito pred odprtim ognjem.

Higienska in zdravstvena zascita in zascita okolice
Ni vplivov.

Varnost pri uporabi
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin,
elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil:
e ograje so izvedene tako, da je preprecen padec v globino in usterzno dimenzionirane glede na predvidene
sile pri uporabi.
e predvideni materiali za talne obloge so taki, da omogocajo ustrezno protidrnost v suhem in mokrem stanju
e stopniséa so Sirine 1,38m z ustreznim razmerjem visina / globina, Stevilo stopnic je tako, da ni potrebna
izdelava vmesnih podestov. Predvideno je drzalo, ki se namesti ne eni strani.
e okna so zasnovana tako, da se odpirajo oziroma so dostopna iz notranjih strani za cis¢enje.

ZasCita pred hrupom
Zalsti je pomembno varstvo pred udarnim hrupom, ki temelji na pravilni izvedbi detajlov, da ne prihaja do t.i. zvoc¢nih
mostov. Predvideni so detajli plavajoCega poda, uporaba akusticne folije v slojih etaznih konstrukcij

Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote
Obravnavani del stavbe ni ogrevan, v kletnem delu bo ostala veéja fasadna odprtina, zato bo spodnji del objekta v
zimskem ¢asu podhlajen. Ukrepi, ki so predvideni s tem projektom se navezujejo na zahteve naro¢nika

9/11




datum:
maj 2015

st. nadrta:
08-2014-A

vrsta proj. dok.:
PZI

mapa:

1-arhitektura

objekt:
hisa VB

1.4 POPIS GOI DEL
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SPLOSNA IN POSEBNA DOLOCILA K POPISOM GOI DEL

SEZNAM SPLOSNIH IN POSEBNIH DOLOCIL ZA PRILOZENI POPIS GOI DEL

V nadaljevanju so za posamezne sklope dolocil navedene zahteve, standardi, obrazloZitev izracunov posameznih koli¢in. Ponudnik
mora v sklopu cen upostevati vse navedene zahteve.

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA

Splosne opombe:

e  Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene, enako tudi zakolicbe, montaza in demontaza profilov za
izvedbo izkopov, prenosi visinskih tock, zascita visinskih tock in podobno

e  Predizkopom gradbene jame je potrebno preveriti, Ce je zemljisce prosto vseh komunalnih vodov kot je; elektrika, voda,
kanalizacija, telekomunikacije, ipd.

o  C(istenje terena pred pri¢etkom izkopa ni predmet tega popisa.

e  Prestavitev komunalnih vodov se obracunava po dejansko izvrsenih delih in so predmet posebnega predracuna in
projekta.

A.2 RUSITVENA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splosna dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Rusitvena dela in ravnanje z gradbenimi
odpadki je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisih za izvajanje ter skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, §t. 34/08).

Posebne zahteve:

e gradbeni odpadki se morajo na gradbiscu zacasno skladisciti lo¢eno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov

e (e gradbenih odpadkov ni mogoce zacasno skladisciti na gradbiscu, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbene odpadke odlaga
neposredno po nastanku v zabojnike, ki so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.

e (e pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoce prepreciti mesanja gradbenih odpadkov, mora izvajalec zagotoviti, da se
pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki

e izvajalec mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

e izvajalec mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkev pred zacetkom izvajanja gradbenih del, to pa dokaze z
narocCilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z narocilom za cbdelavo odpadkov. Iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov
morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska Stevilka gradbenih odpadkov, ocenjena koli¢ina nastalih gradbenih
odpadkov, naslov gradbisca, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.

e izvajalec mora ob oddaji vsake posiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidencni list in
voditi evidenco o vrstah in koli¢inah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora
za to pooblastiti enega od izvajalcev del.

e prirusenju je potrebno omejiti prasenje okclice z sprotnim mocenjem rusenih konstrukcij in izvajati ostale ukrepe za omilitev
vplivov rusenja na okolje

e izvajalec mora upostevati vsebinc elaborata ravnanja z gradbenimi odpadki

e skladno z dolodili elaborata se lahko del ustreznih in nekontaminiranih odpadkov uporabi na samem gradbiscu. Za ta dela mora
izvajalec podati tehnoloski elaborat.

Ponudba mora zajemati:

e izvedbo vseh pripravljalnih del za rusenje

o izvedbo vseh potrebnih del povezanih z demontaZo, iznosi, prenosi, zacasnim skladis¢enjem za vse odstranitve, ki so predvidene
v posamezni postavki

e loceno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbiscu

e nakladanje, transport v deponijo

& oddaja v pristojni deponiji s placilom vseh taks

A.3 ZEMELJSKA DELA

Splosne opombe:
e  Vsazemeljska dela kot so; izkopi, nasipi, zasipi, utrjevanje,... in podobno, se morajo izvajati po dolocilih veljavnih
tehni¢nih predpisov RS za to vrsto del,
e  Vsazemeljska dela je potrebno izvajati na osnovi projekta za izvedbo, na osnovi geomehanskega porocila in ob izvajanju
zagotoviti redno geomehanski nadzor
e  obizvedbi je potrebno upostevati varnostni nacrt in sprotno izvajati vse ukrepe, ki izhajajo iz tega nacrta

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.
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Posebne zahteve:

/

Navedba standardov za uporabljene materiale:

e  Standardi, ki se nanasajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.

e  Geotekstilije in geotekstiliam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in
geotekstilije ki se zahtevajo pri drenaznih sistemih: SIST EN 13251:2001, SIST EN 13251:2001/ A1:2005, SIST EN
13252:2001, SIST EN 13252:2001/ A1:2005

e  Agregat za gradnjo cest: SIST EN 12620:2002

Nacin izracuna popisnih postavk:
e volumenske popisne postavke so pripravljene v m3 rascenega terena.
e  Povrsinske popisne postavke so pripravljene v m2

Enotne cene morajo vsebovati:
e vso potrebno dokumentacijo za zacetek del.
e  vsa potrebna pripravljalna dela
e snemanje potrebnih izmer na gradbi$¢u in po nacrtih, prenos in obeleZevanje visinskih tock na objektu
e  vse transporte materiala in prenose na gradbiséu
e izvedbo zacasnih deponij materiala na gradbiscu
e  vse zacasne premike izkopnega ali nasipnega materiala, ki nastajajo zaradi nacina izvedbe del
e  uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroski povezanimi z izvedbo del
e geomehanski nadzor z izvedbo geomehanskega porodila
e vse potrebne postopke za za sprotno kontrolo kakovosti
e  vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih
materialov, meritve tla¢ne trdnosti, ggomehanske porocila, itd.)
e  placilo prispevkov za stalno deponijo odpadnega materiala
e izdelavo porocil o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki izhajajo iz zemeljskih del
e izvedbo vseh zascitnih ukrepov zavarovanja gradbene jame skladno z varnostnim na¢rtom
e izvedbo vseh ukrepov za zascito delavcev na gradbiscu, skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu
e vso potrebna dokumentacija o izvedenih delih.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela, mora
izvajalec izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto.

A.4 BETONSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Vsa betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov RS za to vrsto del. Vsi betoni morajo biti dobavljeni iz
betonarn in morajo biti ustrezno certificirani skladno z veljavnimi predpisi v RS. Uporaba betona narejenega na gradbiscu ni
dovoljena. Betonska dela se izvajajo na osnovi projekta za izvedbo in potrjenega projekta izvajanja betonskih konstrukcij. Ob izvedbi
je potrebno upostevati varnostni nacrt in sprotno izvajati vse ukrepe v tej fazi izvajanje del, ki izhajajo iz varnostnega nacrta

Posebne zahteve:

e lzvajalec je dolzan izdelati projekt betona pred izvajanjem betonerskih del. Projekt betona predhodno potrdi odgovorni
projektant gradbeni konstrukcij

e  merodajne so lastnosti betonov in armature, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v stati¢cnem ra¢unu in
armaturnih nacrtih. V primeru neskladnosti velja tolmacenje odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij z vpisom v
gradbeni dnevnik

e  Betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnic¢nih predpisih in normativih v soglasju s SIST EN 206-1
(uporaba skupaj s SIST 1026).

s lzvajalec je dolzan zagotoviti nego betona, ki vsebuje zascito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim
izhlapevanjem vode iz betona, prevelikim osonéenjem in pregrevanjem, ter zas¢ito pred nizkimi temperaturami.

e Izvajalec je dolZan zagotavljati redno vzoréenje vgrajenih materialov in dokazovanje izpolnjevanja v projektu predvidenih
lastnosti

e Izvajalec mora skladno s projektom za izvedbo oziroma skladno z navodili s strani OVD, ki izhajajo iz izvedbe instalacij
pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montazo instalacij.

e Konstrukcije iz betona morajo biti ravne brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opazev.

e  Vse betonske povrsine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo morebiti potrebno izravnati se
upostevajo kot nekvalitetne in gredo na racun izvajalca betonskih del.

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
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Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opazu in ravni. Videz betona mora slediti dolocilom, ki izhajajo iz smernic
DBV/BDZ, osnova pa po DIN 18217 in DIN 18500, zahtevani razred dolocen pri posameznih postavkah.

Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti z OVP in
odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij

Pred pricetkom del priloZiti projekt betoniranja po sistemu BELA KAD potrjenega s strani odgovornega projektanta
konstrukcij v kolikor je ta sistem betoniranja predviden v projektu — ni predmet tega projekta

Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznih postavkah, Se vsa potrebna pomozna dela in sicer:

dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisih varstva pri delu.

¢iscenje in mocenje opazev neposredno pred betoniranjem.

¢iscenje betonskega Zeleza od blata, mascob in rje, ki se lusci, postavljanje podlozk in zacasno vezanje armature k opaZu.
razna popravila opaZev pri betoniranju.

vgrajevanje betona v opaZe, premescanje lijaka med betoniranjem, premescanje vibratorjey, ipd.

ciscenje prostorov in delovnih naprav po kon¢anem delu.

nega betona (zascita in mocenje betona) skladno s projektom betona.

Pred pricetkom vgrajevanja betona morata biti opaZ in armatura popolnoma zalit z betonom;

beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana s predpisanim zascitnim
slojem betona (glej stati¢ni izracun).

viSina prostega pada betona ne sme biti vec¢ja od 1,00 m. V primeru da se mora beton vgrajevati z vecje viSine je
potrebno, da bi preprecili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vgrajevanje betona.

kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splosnih dolocil za betonska dela in opisu del.

kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane ali neoblozene.
Betonske povrsine morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za ustrezne objekte (DIN 18802). Vidne
betonske povrsine ne smejo biti krpane ali kako drugace zidarsko obdelane. Dopustna je samo obdelava odprtin za
vezanje opazev in sicer tako, da se jih zapre s plasti¢nimi Cepi.

ro¢no vgrajevanje z ro¢nim ali strojnim zgoscevanjem betona v konstrukcije dolo¢enega preseka po opisu del.

naprava in transport betona s prenosom vsega materiala do mesta vgrajevania.

vsa pomozna dela po opisu splosnih dolocil za betonska dela

Navedba standardov za uporabljene materiale:

Cement — 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za obi¢ajne cemente : SIST EN 197-1:2002

Agregati za beton : SIST EN 12620:2002

Lahki agregati — 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto : SIST EN 13055-1:2002

Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnija in skladnost: SIST EN 206-1:2003 , SIST EN 206-1:2003/A1:2004 , SIST
EN 206-1:2003/A2:2005 , SIST EN 1026:2004

Armatura : slovensko tehni¢no soglasje STS-05/007, za armaturne mreze : STS-05/012, za rezano in krivljeno armaturo :
STS-06/042

Betonarna: Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa

Kemijski dodatki za beton: SIST EN 934-2:2002, SIST EN 934-4:2002, SIST EN 934-6:2002

Nacin izrauna popisnih postavk:

vgrajevanje betona se obracunava v m3 betona ali kot je navedeno v opisu del.

pri obracunu koli¢in vgrajenega betona se odstejejo vse odprtine ne glede na velikost.

obracun armature se izvede na osnovi dejansko vgrajene armature na osnovi armaturnih nacrtov.
dodatki za morebitne otezevalne okolis¢ine izvedbe del se ne obracunavajo posebe;.

AB plosce in stene - poZarna odpornost REI 60.

Enotne cene morajo vsebovati:

izdelavo projekta izvajanja betonskih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13670,
podati porocilo o betonarni, ki bo izdelala betone in porocilo

vsa potrebna pripravljalna,

snemanje potrebnih izmer na gradbiscu, prenos in obeleZevanje visinskih tock na objektu,
ves potrebni material,

vse potrebne transporte in prenose,

ustrezno zacasno skladis¢enje na deloviscu,

vsa potrebna pomozna sredstva za kakovostno vgradnjo betona,

uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroski povezanimi z izvedbo del,
usklajevanje z nac¢rtom za izvedbo in posvetovanje s projektantom,

vse potrebno delo do koncnega izdelka.

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
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vsa potrebna zunanja (tehnolog, laboratorij) in notranja kontrola kakovosti.

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega nacina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih
materialov, meritve tla¢ne trdnosti, porocila, itd.).

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.

popravilo morebitne povzrocene Skode ostalim izvajalcem na gradbis¢u

grobo cCis¢enje prostorov, sporotno nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.

vsi ukrepi za zascito delavcev na gradbiscu, skladno z veljavnimi predpisi s podrocja varnosti in zdravja pri delu.
izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokonéanje posameznih del tudi, ¢e
potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela, mora
ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

A.5 TESARSKA DELA

/

A.6 ZIDARSKA DELA

Zidarska dela obsegajo;

izvedbo hidroizolacij

vgrajevanje toplotnih izolacij
zidanje nosilnih in pregradnih sten
izdelavo estrihov

izdelavo ometov

izdelavo kanalizacije

Splosne zahteve in dolocila:

Vsa zidarska dela se e morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov RS za to vrsto del. Material morajo neoporocni in
morajo biti certificirani skladno z veljavnimi predpisi v RS. Zidarska dela se izvajajo na osnovi projekta za izvedbo. Ob izvedbi je
potrebno upostevati varnostni nacrt in sprotno izvajati vse ukrepe v tej fazi izvajanje del, ki izhajajo iz varnostnega nacrta

Posebne zahteve za vse vrste del

dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisih varstva pri delu.

Cis¢enje in mocenje opazev neposredno pred betoniranjem.

¢iscenje betonskega Zeleza od blata, mascob in rje, ki se lusci, postavljanje podlozk in zacasno vezanje armature k opazu.
razna popravila opaZev pri betoniranju.

vgrajevanje betona v opaZe, premescanje lijaka med betoniranjem, premescanje vibratorjev, ipd.

¢is¢enje prostorov in delovnih naprav po koncanem delu.

nega betona (zascita in mocenje betona) skladno s projektom betona.

Pred pricetkom vgrajevanja betona morata biti opaz in armatura popolnoma zalit z betonom;

beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana s predpisanim zas¢itnim
slojem betona (glej stati¢ni izracun).

visina prostega pada betona ne sme biti ve¢ja od 1,00 m. V primeru da se mora beton vgrajevati z vecje visine je
potrebno, da bi prepredili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vgrajevanje betona.

kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splosnih dolocil za betonska dela in opisu del.

kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane ali neoblozene.
Betonske povrsine morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za ustrezne objekte (DIN 18802). Vidne
betonske povrsine ne smejo biti krpane ali kako drugace zidarsko obdelane. Dopustna je samo obdelava odprtin za
vezanje opazev in sicer tako, da se jih zapre s plasti¢nimi cepi.

roCno vgrajevanje z ro¢nim ali strojnim zgoscevanjem betona v konstrukcije dolo¢enega preseka po opisu del.

naprava in transport betona s prenosom vsega materiala do mesta vgrajevanja.

vsa pomozna dela po opisu splosnih dolocil za betonska dela

Cis¢enje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po konéanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. in v cenah za
enoto mere pri zidarskih delih Se posebej upostevati in vkalkulirati:

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
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e  Vsa dela morajo biti izvedena na nacin, ki omogoca in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter
Zivljenjsko dobo posameznega elementa.

e  Zidarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih stati¢nih predpisov in normativov. Za vse vgrajene materiale se
zahteva ustrezne ateste, izjave o skladnosti in porocila.

e  Zavse nejasnosti ali variantne resitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

e  Zidarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov.

Posebne zahteve - hidroizolacijska dela
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati
dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov, normativov in standardov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste,
izjave o skladnosti in porodila. Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, Se:

e nabavo izolacijskega materiala, transporte, prenose in zacasno skladis¢enje na gradbiscu;

e pregled in Cis¢enje povrsin pred vgradnjo izolacije;

. meritve vlaznosti v kolikor so le-te potrebne;

e  pripravo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;

e  vse postopke povezane z vgrajevanjem in napravo izolacij po opisu in tehnic¢nih pogojih proizvajalca;

e vsa pomozna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, poti,....

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanc¢nost in Zivljenjska doba posameznih
elementov.

Posebne zahteve - zidanje

Zidanje se mora izvajati skladno z dolocili veljavnih tehnic¢nih predpisov, normativov in standardov in navodil proizvajalcev
materialov. Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta
pa ne sme biti v debelejSem sloju kot 15 mm. Vse povriine morajo biti popolnoma ravne in navpi¢ne, odve¢na malta iz stikov se
mora odstraniti, dokler je Se sveza.

Vgrajeni materiali za zidarska dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov:
e  malta za zidanje: SIST EN 998-2
e  zidarski cement: SIST EN 413-1
e gradbeno apno: SIST EN 459-1
e opecni zidaki: SIST EN 771-1

Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, Se vsa potrebna pomozna dela in sicer:
e  Prenos vode za mocenje opeke in zidov, premescanje posod za malto in obCasno mesanje malte, dodajanje materiala in
orodja
e  Postavitev, premescanje in odstranitev premicnih odrov visine do 2,00 m
e  Prenos in obeleZevanje visinskih tock na objektu
e  (idcenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po konéanem delu.

Posebne zahteve - estrihi
Izvajalec je pred pri¢etkom izvedbe estrihov dolZzan predloZiti projekt estrihov, v katerem bo prikazane karakteristike materiala
(projektirana tlac¢na in natezna trdnost), tehnologija izvedbe, shema dilatacij in opisan nacin zagotavljanja kvalitete vgrajevanja in
negovanae do doseZene dokoncne predpisane kvalitete. Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati dolocilom veljavnih
tehnicnih predpisov, normativov in standardov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti
in porocila. Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, Se:

e izdelavo tehnoloskega nacrta izvedbe estrihov;

e zascito sten, Ze koncanih tlakov ali drugih elementov, ki bi se ob izvedbi lahko umazali ali poskodovali;

e vgrajevanje toplotne izolacije, ¢e je to v postavki doloc¢eno;

e  zascito toplotne izolacije s PVC ali PE folijo, ¢e je to v postavki doloceno;

e  polaganje robnih trakov za prepreditev Sirjenja udarnega zvoka na vseh stikih s stenami;

e  odstranitev viska robnih trakov se po konc¢anih delih odstrani;

e  vse transporte in prenose materiala do mesta vgraditve;

e  vse postopke povezane z vgrajevanjem materiala;

e vsa pomozna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, transportnih poti,....;

e  pripravo finalno izravnane in zaglajene povrsine;

e  negovanje estriha z zagotavljanjem primerne vlaznosti, zascite pred izsuSevanjem in soncem;

e izvedbo vseh dilatacij v estrih z rezanjem;

e vseh dodatkov za prepreditev kréenja;

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
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e  pregled estrihov po protokolu ogrevanja in krpanje — Sivanje razpok z epoksidno smolo;

Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je
vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije. Dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo dolocila DIN 18202.

Posebne zahteve — ometi

Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati dolocilom veljavnih tehnic¢nih predpisov, normativov in standardov ter skladno z
navodili proizvalca za izvedbo ometov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti in
porocila.

Vgrajeni materiali za zidarska dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov:
e  malta za grobi in fini omet: SIST EN 998-1

Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, Se vsa potrebna pomozna dela in sicer:
e  vsa potrebna merjenja z dolocanjem tock smeri, viSin in ravnin,
. namescanje in zascito oznak, vodil in podobno.
e  potrebno ¢is¢enje reg in podlog ter vlaZzenje podlog pred pricetkom del
. potrebno predpripravo povrsin za izvajanje ometov
e izdelava vodil za izdelavo ometa (faz), zakljuckov in Spalet
e na mestih vezave razlicni materialov (opeka — beton, opeka — plinobenstki zidaki,...)
e  zascito izdelkov pred mrazom, vrocino, vetrom in fizicnim poskodbam

e  krpanje poskodovanih podlog

Posebne zahteve - vzidave:
Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvrSene v skladu s projektno dokumentacijo ali po zahtevah v drugi dokumentaciji.
Material za vgrajevanje elementov, kot za zidarsko obdelavo mora po kvaliteti ustrezati doloc¢ilom veljavnih predpisov. Standardi za
vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, 3e:

®  merjenje in oznacCevanje lege vzidave elementa;

e dolbljenje oz. drug nacin priprave lezis¢a pred zalivanjem;
e namescanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo;

Dobava elementov na¢eloma ni upoStevana pri vzidavi temvec v obrtniskih delih; upostevati jo je treba samo, e je to v posamezni
postavki za vzidave posebej navedeno.

Posebne zahteve - kanalizacijska dela:
Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati dolocilom veljavnih tehnicnih predpisov, normativov in standardov in skladno z
navodili proizvajalca izdelka, ki se vgrajuje. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti in
porocila. Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, Se:

e  vsa potrebna merjenja z dolocanjem tock smeri, viSin in ravnin,

e vse dodatne izkope za potrebe izvedbe kanalizacije in jaskov

e vse prenose in transporte materiaia do mesta vgraditve

e  vse postopke povezane z vgrajevanjem materiala;

e vsa pomozna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, transportnih poti,....;

e  zascito vgrajenih cevi z obbetoniranjem

e izvedbo premazov za zgotavljanje vodotesnosti

e izvedbo preizkusa vodotesnosti

e snemanje kanalizacije s kamero in izdelavo porocila.

B.1 KROVSKO KLEPARSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splosna dolodila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehnicnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN

Posebne zahteve:

vse mere je potrebno predhodno preveriti na objektu
. izvesti je potrebno izracun pritrdilnih sredstev za dano vetrovno lokacijo upostevanjem hitrosti vetra do 140km/h
« vse stike in zatesnitve oblikovati tako, da je zagotovljena trajnost za predvideno garancijsko dobo oziroma 25let

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
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izdelati delavnisko dokunetacijo — detajle pritrjavanja obrob in dispozicijo pritrdilnih sredstev
vgradnjo kleparskih elementov je potrebno koordinirati z izvajalci drugih del

Ponudba mora zajemati:

snemanje potrebnih izmer na objektu;

pregled pripravljenih podlog in fino ¢iscenje pred pricetkom dela;

dobavo in polaganje enega loCilnega sloja npr. stresne lepenke pod plocevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu
zatesnitev vseh stikov

dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomoznega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski

delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;

prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in prenosi do mesta vgraditve;
¢iscenje izdelkov po kon¢anem delu in podobno;

vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

Navedba standardov za uporabljene materiale:

/

Nacin izracuna popisnih postavk:
Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznacene v posamezni postavki.

B.2 KLIUCAVNICARSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splosna dolodila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolodilih
veljavnih tehni¢nih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.

Posebne zahteve:

pred zacetkom del je potrebno izdelati delavniski nacrt kovinskih izdelkov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih
konstrukcij oziroma odogovrni projektant arhitekture arhitekture

za vidne kovinske izdelke je potrebno predhodno dostaviti vzorce primerne velikosti skladno z obdelavo, kot je zahtevana
v posamzeni postavki

dela na izvedbi kovinskih konstrukcij lahko izvajajo le pooblasceni delavci (varilci z veljavnimi dokazili)

Izvajalec mora zagotavljati redni nadzor izvedbe kovinskih konstrukci in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih
konstrukcij

prasno barvanje notranjih kovinskih izdelkov se vrsi v delavnici, na objektu se vr$i montaza gotovih izdelkov

Posebne zahteve za kovinske fasadne panele:

pred zacetkom del je potrebno izdelati racun fasadne podkonstrukcije skladno z vetrovnimi razmerami na lokaciji za
gradnjo in upostevanjem tehnologije ponudnika fasadnih elementov

pred zacetkom del je potrebno izdelati delavniski nacrt kovinskih izdelkov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih
konstrukcij oziroma odogovrni projektant arhitekture arhitekture

vgrajeni elementi morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede toplotne prehodnosti, zvocne izolativnosti in pozarne
varnosti, kot je predvideno v posamezni postavki ali dosegajo boljse vrednosti

barva fasade se doloci po splosni RAL barvni lestvici

predvideti je potrebno izvedbo fasade v smislu funkcionalnega kljuca z vsemi potrebnimi plocevinsatimi zakljucki,
policami, dilatacijami, Spaletami, zas¢itami, vse v izbrani barvi osnovne fasade

Ponudba mora zajemati:

snemanje potrebnih izmer na objektu;

pregled pripravljene podloge — konstrukcije, ¢is¢enje in kompletna predpriprava za izvedbo;

predhodno usklajevanje z izvajalcem osnovne konstrukcije, pravoc¢asna dobava in vgradnja sider in pritrdil v osnovno
konstrukcijo;

izdelavo delavniskih nacrtov pred zacetkom del;

dobavo, transport, skladis¢enje in vgradnjo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomozZnega materiala;
izdelavo izdelkov v delavnic, transport do objekta, skladiscenje in prenosi do mesta vgraditve

c¢iscenje kovinskih izdelkov in izvedbo antikorozijske zascite 2xminiziranje z, ¢e ni v posamezni postavki drugace
zahtevano;

C¢iS¢enje izdelkov in prostorov po izvrSeni montazi ter zavarovanje le-tehdo predaje naroc¢niku;

vsa dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

izvedbo redne konstrole del in pridobitev potrdila o ustreznosti kovinske konstrukcije s strani pooblas¢ene institucije
vsa gradbena dela pri vgradniji kovinskih izdelkov

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
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. kompletno podkonstrukcijo za izvedbo fasade iz montaznih panelov

. predhodno usklajevanje z izvajalcem osnovne konstrukcije, pravoc¢asna dobava in vgradnja pritrdil fasade v osnovno
konstrukcijo;

. izvedbo vseh obrob Spalet ob oknih in vratnih odprtinah;

* izvedbo vseh dilatacij s ploCevino na spojih in odkapnih profilov;

. izvebo obrob na policah;

Navedba standardov za uporabljene materiale:

/

Nacin izrauna popisnih postavk:
Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznacene v posamezni postavki.

B.3 KERAMICARSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splo$na dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehni¢nih predpisih za izvajanje in skladno z navodili proizvajalca. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani
skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Ves vgrajeni material mora biti
neoporecen in imeti ustrezne ateste. Kvaliteta materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.

Posebne zahteve:

. izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo povrsin za polaganje in izvesti pregled Ze izvedenih
povrsin ter jih zapiniSko prevzeti na gradiscu

. v nasprotnem mora izvajalec zvesti vsa predhodna dela za ustrezno pripravo povrsin; €iscenje, izravnava, ...

. izvajalec mora pripraviti predlog izvedbe dilatacij v keramiki in opisati nacin izvedbe le-teh

. izvajalec mora predhodno zagotoviti vzorce keramike. Vzorce potrdi odgovorni projektant.

. pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom doloci izhodié¢ne tocke in smeri za polaganje in uskladi rastre
polaganja

. fuge stenske in talne keramika se morajo v najvecji mozni meri ujemati

. debelina fug naj standardno ne presega 2mm oziroma je v debelini, kot jo doloc¢i odgovorni projektant arhitekture

. pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimer-cementno maso je
preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poskoduje.

. polaganje keramike ob vodovodnih in elektro prikljuckih izvesti, tako da so stiki lahko okriti s rozetami.

. izvajalec mora zagotoviti dodatno keramiko za morebitno menjavo v ¢asu uporabe objekta (1-3% povrsine)

Navedba standardov za uporabljene materiale:

/

Nacin izracuna popisnih postavk:

Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznacene v posamezni postavki. V sklopu posamezne postavke talne keramike so
vkljucene tudi nizkostenske obrobe iz enake keramike, elementi za dilatacije in kitanje spoja z vertikalno povrsino s trajno elasti¢nim
kitom. V sklopu posamezne stenske keramike je potrebno zajeti obdelave zunanjih robov s PVC vogalniki ter obdelava Spalet v
okenskih odprtinah

Ponudba mora zajemati:
e pregled povrsin in izmere;
e  vsa potrebna predhodna dela za izravnavo in pripravo povrsin;
e  dobavo in materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroski: keramicne ploscice, material za malte, lepilo za
keramiko, masa za sti¢enje;
e prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in prenosi do mesta vgraditve;
e _izvedbo dilatacij v keramiki z namenskimi kovinskimi elementi, izvedbo PVC zaokroZznic na odprtih vogalih

e (is¢enje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zascita do predaje narocniku;

B.4 TLAKARSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splosna dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehni¢nih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. - Ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste, kvaliteta
materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.
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Posebne zahteve;

izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo povrsin za polaganje

izvesti pregled Ze izvedenih povrsin

izvajalec mora predhodno zagotoviti vzorce talne obloge. Vzorce potrdi odgovorni projektant arhitekture

pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom pregleda povrsine oblaganja in dolodi lokacije oblaganja in
izhodiscne tocke ter smeri za polaganje.

pred polaganjem je potrebnoizvesti meritve vlaznosti tlakov in zagotoviti premaz s parno zaporo v primeru prekoracene
vlaznosti

pri parketih mora izvajalec zagotoviti material primerne trdote za uporabo v javnih objektih (10 ali ve¢ po borellijevi
lestvici)

zakljucne obrobe iz enakega materiala kot talna obloga

izvajalec mora zagotoviti dodatno povrsine oblog za morebitno menjavo v ¢asu uporabe objekta (1-3% povrsine)

za obloge stopnis¢ mora izvajalec zagotoviti namenske elemente za oblogo s primernimi detajli za zagotavljanje varnosti
pri uporabi.

obloge na stopniscih

Ponudba mora zajemati:

pregled in CiS¢enje podlog;

vsa potrebna preddela za pripravo povrsin

izvedbo parne zapore v kolikor je v predvidenem casu izvajanja vlaznost prekomerna;
dobavo osnovnega materiala za talne obloge.

dobavo ostalega materiala za izvedbo;

masa za izravnavo podloge;

lepilo za lepljenje talnih oblog;

obrobne letve oziroma zaklju¢ne trakove;

pritrdilni materjal za obrobne letve.

nanasanje izravnalne mase;

vsa predhodna dela v delavnici in na objektu;

prevoz materjala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem ter notranjimi transporti do mesta
vgraditve;

polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge;

pritrjevanje obrob;

popravljanje zidov oziroma stenskih oblog, ¢e se poskodujejo

kitanje in brusenje in lakiranje parketa

izvedbo potrebnih dilatacij v keramiki

izvedbo obrob na mestih prebojev in vgarjenih talnih elementov

izvesti zacito oblog z impregnacijo (guma in pvc)

¢iS¢enje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zas¢ita do predaje naroc¢niku;

Navedba standardov za uporabljene materiale:

/

Nacin izracuna popisnih postavlk:
Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so ozna¢ene v posamezni postavki.

B.5 MAVCNOKARTONSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splosna dolccila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehnicnih predpisih za izvajanje in skladno z navodili proizvajalca. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani
skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Ves vgrajeni material mora biti
necporecen in imeti ustrezne ateste. Kvaliteta materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.

Posebne zahteve:

vse stene in stropi morajo zadostiti zahtevam projektiranim lastnostim iz nacrta arhitekture;

vse stene in stropi morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz elaboratov poZarne varnosti in zascite pred hrupom in
ucinkovite rabe energije;

izvajalec pred nabavo in vgradnjo predstaviti materiale in tehnicne kataloske resitve za vgradnjo v obliki tehnoloskega
izvedbenega elaborata. odgovorni projektant pred pricetkom del ta elaborat odobri;

upostevati je potrebno vse izreze in ojacitve za vgradnjo strojnih instalacij in za vgradnjo revizijskih odprtin;

upostevati je potrebno vse izreze za vgradnjo luci in ostalih elementov elektri¢nih instalcij. Po montazi svetil je potrebno

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.



SPLOSNA IN POSEBNA DOLOCILA K POPISOM GOI DEL

izvesti kitanje in bandaZiranje do roba svetila.

zvocna izolacija v mavcnih stenah mora zagotavljati zadovoljivo trdnost, da se ne sesede;

debelina zvocne izolacije mora ustrezati debelini prostora med oblogo;

izvajalec mora zagotoviti tehni¢no pravilno obdelavo prebojev na mavcéno-kartonskih predelnih stenah in spuscenih
stropih, da je le ta skladna z zasnovo poZarne varnosti;

izvajalec mora zagotoviti tehni¢no pravilno obdelavo prebojev na mavcno-kartonskih predelnih stenah in spuscenih
stropih, da ne prihaja do zvo¢nih mostov;

izvajalec mora zagotoviti vgradnjo fe podkonstrukcije notranjih vrat in sten, ki so predvidene v nacrtu arhitekture;
izvajalec mora pregledati, uskladiti in zagotoviti izvedbo sten, da bo mogoca vgradnja elementov strojnih instalacij, ki
potekajo v stenah, zlasti na mestih krizanj;

izvajalec mora zagotoviti vse potrebne ojacitve za sanitarne elemente oziroma za opremo, ki je vrisana v projektu in je
predvideno pritrjevanje na steno (table, projektoriji)

izvajalec mora zagotoviti obdelavo stikov mavéno- katronskih oblog z drugimi stenami in s stropi z izvedbo sencnih fug
(zunanja plosca prekinjena 2cm pred robom) in obdelavo z akrilnim kitom.

vgradnjo kovinskih vogalnikov in obdelavo $palet

izvedbo mehkih stikov, na stikih med fasado in mavcno oblogo z vgradnjo podloZnih trakov iz penjenega polietiiena ali
nabrekajocih tesnilnih trakov debeline 5 mm;

mavcnokartonska dela se morajo izvajati po tehnicnih detajlih in navodilih proizvajalca knauf, odstopanja od detajlov
mora izvajalec tolmaciti v izvedbenem elaboratu (kot je predvideno v drugi alineji)

izvedbene detajlom kot so stiki, dilatacije mora izvajalec uskladiti s tehnologijo proizvajalca in jih predhodno ustrezno
prikazati v izvedbenem elaboratu (kot je predvideno v drugi alineji)

za izvedbo stropov mora izvajalec upostevati izvedbo s primerno togimi sistemskimi pritrdili

Ponudba mora zajemati:

vse zahteve iz prejSnjega odstavka

snemanje mer na objektu

v vseh mokrih prostorih morajo biti stene iz vodoodpornih mavcnih plosé.

izvedbo jeklene podkonstrukcije za zagotavljanje stabilnosti mavénokartosnkih sten in oblog

izvedbo dodatnih ojacitve pri notranjih vratih in steklenih stenah ter pri spuséenih stropovih zaradi velikih viSin
kompletno izdelavo izrezov in prebojev zaradi strojnih in elektro instalacij

vgradnjo vogalnikov in obdelavo Spalet

ves pritrdilni in vezni material

vsa pripravljalna in zaklju¢na dela, vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in narocnika

bandaziranje vseh stikov plos¢ z mreZico in kitom

vodoodporni kit za bandaZiranje v mokrih prostorih

pomicne in fiksne odre za izvedbo del

dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomoznega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;

prevoz izdelkov in materiala na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in vsemi prenosi
c¢iscenje izdelkov in pSrostorov po konc¢anem delu in podobno;

vsa dela in ukrepe po dolocilih elaborata o varstvu pri delu

Nacin izracuna popisnih postavk:
Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznaene v posamezni postavki. Izracunane so dejanske povrsine z odbitimi odprtinami.

B.6 NOTRANIE STAVENO POHISTVO

Splosne zahteve in dolocila

Splosna dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehnicnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Vsi izdelki predvideni za vgradnjo morajo imeti ustrezne ateste in
certifikate.

Posebne zahteve

vse mere navedene v popisu se pred nabavo kontrolirajo na licu mesta;

izvajalec mora z glavnim izvajalcem ob izvedbi betonskih in zidarskih uskladiti pogoje za primerno vgradnjo;

stavbno pohistvo in pripadajoc¢a oprema (kljuke, klju¢avnice, odbojniki,...) se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
usklajenih z izmerami na objektu oziroma skladno z dogovorjenimi detajli vgradnje. izvajalec; prehodno izdela delavniske
risbe, ki jih potrdi projektant arhitekture;

vse izdelki morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz elaboratov pozarne varnosti in zascite pred hrupom in ucinkovite rabe

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.



SPLOSNA IN POSEBNA DOLOCILA K POPISOM GOI DEL

energije in veljajo za posamezno pozicijo;

barve profilov, zaklju¢ne obloge in tipe kljuk ter klju¢avnic doloc¢i odgovorni projektant arhitekture;

izvajalec mora predhodno predstaviti materiale, obdelave v obliki vzorcev in detajle vgradnje in ostale tehnicne resitve za
vgradnjo v obliki tehni¢nega izvedbenega elaborata. odgovorni projektant pred pri¢etkom del ta elaborat odobri;

izvajalec je dolZan izdelati protokol odpiranja vrat s sistemskimi kljuci in ga uskladiti z naro¢nikom;

pri vgradnji je potrebno zagotoviti ves material za slepe profile, za ojaCitve v mavcnih stenah, razne kovinske podkonstrukcije
za vgradnjo stavbnega pohistva, kovinska pritrdila in kozole... kovinski izdelki, ki so v stiku z vlago morajo biti antikorozijsko
zasciteni

vgrajeno okovje mora biti primerno za tipobjekta in zagotavljati trajnost pri manipulaciji;

pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je potrebno upostevati inox polkrozni talni odbojnik;

pri vratih, kjer so predvidene talne pripire mora izvajalec uskladiti pozicije pripir ali locilnih letvic;

pri pozicijah kjer je navedena resSetka je potrebno upostevati vgradnjo alu prezracevalne resetke velikosti po projektu strojnih
instalacij skupaj z izvedbo izreza;

izvajalec je dolZan za pozcije vezane na pozarno centralo in opremljene z elektricnimi / magnetnimi; klju¢avnicami ali drzali
zagotoviti ustrezno elektro opremo in povezavo;

Ponudba mora zajemati

vse zahteve iz prejSnjega odstavka

snemanje izmer na licu mesta

izdelavo delavniskih risb in elaborata z detajli vgradnje in potrjenimi predvidenimi obdelavami

izdelavo vzorénih kosov

dobavo vsega osnovnega in pomoznega materiala ter okovja, kljuk in klju¢avnic, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroski;

vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;

gradbeno pomoc na objektu;

prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaze; vsi
izdelki morajo biti ustrezno zasciteni, da se med transporti in prencsi ne poskodujejo;

¢iscenje po izvrSeni montazi in zascita do predaje narocniku

vse potrebne tesnitve notranjih in zunajnih zapir;

dobava vse pripadajoce kovinske podkonstrukcije, slepih podbojev in okvirjev;

dobava in vgrajevanje stekla;

vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.

B.7 SLIKOPLESKARSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splosna dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehnic¢nih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Vsi izdelki predvideni za vgradnjo morajo imeti ustrezne ateste in
certifikate.

Poseb
[ ]

ne zahteve:
izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo povrsin za izvedbo del in izvesti pregled Ze
izvedenih povriin
izvesti mora vsa potrebna predhodna dela in materiale za pripravo povrsin za pleskanje; ¢is¢enje, morebitno izravnave in
nanos emulzije
pleskanje povrsin se izvaja z osnovnim in dvema nanosa pleskanja
povrsine morajo biti enotnega tona, ne smejo se poznati sledovi od slikopleskarskega orodja
barvo doloci odgovorni projektant arhitekture
delovne odre za izvedbo pleskarskih del je dolZan zagotoviti izvajalec slikopleskarskih del skladno s pogoji za zagotavljanje
varnosti pri delu

Ponudba mora zajemati:

vse zaheve iz prejsnjega odstavka

pregled povrsin in snemanje mer na objektu

vsa pripravljalna dela za pripravo povrsin za pleskanje, ¢is¢enje in nanasanje emulzij
predhodno zaséito prostorov, vgrajenih materialov in izdelkov

izvedbo delovnih fiksnih in pomicnih odrov

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.



SPLOSNA IN POSEBNA DOLOCILA K POPISOM GOI DEL

dobavo materiala in pomoiznega materiala ter izvedbo pleskanja
odstranjevanje zascite

upostevati je potrebno 30% povrsin v intenzivnih barvnih tonih
¢is¢enje prostorov po pleskanju

Nacin izracuna popisnih postavk:
Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznacene v posamezni postavki. Izracunane so dejanske povrsine z odbitimi odprtinami.

B.8 ZUNANJE STAVBNO POHISTVO

Splosne zahteve in dolocila:

Splosna dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehni¢nih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Vsi izdelki predvideni za vgradnjo morajo imeti vstrezne ateste in
certifikate.

Posebne zahteve:

Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta. lzvajalec mora z glavnim
izvajalcem ob izvedbi betonskih in zidarskih uskaditi izvedbo za primerno vgradnjo

Stavbno pohistvo in pripradajoca oprema (kljuke, kljucavnice, odbojniki,...) se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
usklajenih z izmerami na objektu oziroma skladno z dogovorjenimi detajli vgradnje. Izvajalec prehodno izdela delavniske
risbe, ki jih potdri projektant arhitekture.

Vse izdelki morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz Studije poZarne varnosti in zvocnega elaborata za posamezno pozicijo
Barve profilov, zaklju¢ne obloge in tipe kljuk ter klju¢avnicdolo¢i odgovorni projektant arhitekture.

izvajalec mora predhodno predstaviti materiale, obdelave v obliki vzorcev in detajle vgradnje in ostale tehnicne resitve za
vgradnjo v obliki tehni¢nega izvedbenega elaborta. Odgovorni projektant arhitekture mora pred pricetkom del ta elaborat
odobriti.

Izvajalec je dolzan izdelati protokol odpiranja vrat s sistemskimi kljuci in ga uskladiti z naro¢nikom

Pri vgradnji je potrebno zagotoviti ves ojacitveni material (ojacitve v mavcnih stenah, kovinske podkonstrukcije, kovinska
pritrdila in kozole...,) za vgradnjo stavbnega pohistva. Kovinski izdelki, ki so v stiku z vlago morajo biti antikorozijsko
zasciteni

Vgrajeno okovje mora biti primerno za javne objekte in zagotavljati trajnost pri manipulaciji

Pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upostevati inox polkrozni talni odbojnik

Pri vratih, kjer so predvidene talne pripire mora izvajalec uskladiti pozicije pripir ali loCilnih letvic

pri pozicijah kjer je navedena reSetka je potrebno upostevati vgradnjo alu prezracevalne reSetke velikosti po projektu
strojnih instalacij skupaj z izvedbo izreza

Izvajalec je dolZan za pozicije vezane na pozarno centralo in opremljene z elektriénimi / magnetnimi klju¢avnicami ali
drzali zagotoviti ustrezno elektro opremo in povezavo

Ponudba mora zajemati:

vse zaheve iz prejSnjega odstavka

snemanje izmer na licu mesta

izdelavo delavniskih risb in elaborata z detajli vgardnje in potrjenimi predvidenimi obdelavami

izdelavo vzorcnih kosov

dobavo vsega osnovnega in pomoznega materjala ter okovja, kljuk in kljuavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroski;

vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;

gradbeno pomoc na objektu;

prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaze; vsi
izdelki morajo biti ustrezno zasciteni, da se med transporti in prenosi ne poskodujejo;

¢iscenje po izvrSeni montazi in zascita do predaje narocniku

vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir;

dobava vse pripradajoce kovinske podkonstrukcije, slepih podbojev in okvirjev;

dobava in vgrajevanje stekla;

vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.

Navedba standardov za uporabljene materiale:

/

Nacin izracuna popisnih postavk:
Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznacene v posamezni postavki.

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.
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B.9 FASADERSKA DELA

Splosne zahteve in dolocila:

Splo$na dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del upostevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po dolocilih
veljavnih tehniénih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN

Ponudba mora zajemati:
e snemanje potrebnih izmer na objektu in porocilo o merah pred zacetkom del;
*  priprava (kataloskih) detajlov za izvedbo okpanih profilov, obdelavo $palet, stikov s stavbnim pohistvom;
e (isCenje in pripravo povrsin pred pri¢etkom dela;
* izvedbo vseh pripravljalnih del na objektu;
e izvedbo fasadnih odrov
. dobavo in transport, skladiScenje in vgradnjo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomoznega materiala
. ¢iscenje izdelkov in prostorov po izvrSeni montazi ter zavarovanje do predaje narocniku
e vsadelain ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu
e izvedbo zakljuckov ob okenskih Spaletah
* izvedbo zakljuckov na stiku z okenskimi policami
e vgradnjo dilatacijskih profilov na stiku s fasado iz drugih materialov
. izvedbo zakljuc¢nih odkapnih letev na stiku s coklom
. izvedbo ojacitev vogalov na okenskih odprtinah
* izvedbo pokrivnih sistemskih letev na stiku s stavbnim pohiStvom
. izvedbo dilatacijskih stikov, kjer je to potrebno zaradi vecjih dimenzij

Izvajalec naj predhodno pripravi variantne vzorce fasade (barva in granulacija) po zahtevi projektanta v velikosti 1m/1m. Vse
materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant arhitekture;

Obracun del se vrsi v merskih enotah, ki so oznacene v posamezni postavki. V- navedenih povrsinah fasad so upoStevani odbitki
okenskih in vratnih odprtin vecji od 3m2.

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zasciten.
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.



objekt:

SB DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA -
PRENOVA POVEZOVALNEGA STOPNISCA Z DVIGALOM STARE
STAVBE NA NOVO URGENCO

popis:
popis GOI del - skupna rekapitulacija

A rusitvena in gradbena dela

A.1 PRIPRAVLIALNA DELA 0,00 €
A.2 RUSITVENA DELA 0,00 €
A.3 ZEMELISKA DELA 0,00 €
A.4 BETONSKA DELA 0,00 €
A.5 TESARSKA DELA 0,00 €
A.6 ZIDARSKA DELA 0,00 €

rusitvena in gradbena dela skupaj 0,00 €

B obrtniska dela

B.1 KROVSKO KLEPARSKA 0,00 €
B.2 KLJUCAVNICARSKA 0,00 €
B.4 TLAKARSKA DELA 0,00 €
B.5 MAVCNOKARTONSKA DELA 0,00 €
B.6 NOTRANJE STAVBNO POHISTVO 0,00 €
B.7 SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €
B.8 ZUNANJE STAVBNO POHISTVO 0,00 €
B.9 FASADA 0,00 €

obrtniska dela skupaj 0,00 €

C obnova obstojece fasade

C.1 OBNOVA OBSTOJECE FASADE 0,00 €

strojne instalacije skupaj 0,00 €

D elektro instalacije

D.1 SVETILNA TELESA 0,00 €
D.2 VODOVNI MATERIAL 0,00 €
D.3 RAZDELILNIKI 0,00 €
D.4 JAVLJANJE POZARA 0,00 €

elektro instalacije skupaj 0,00 €

E prestavitev obstojecih elektro instalacij

E.1 PRESTAVITEV OBSTOJECIH ELEKTRO INSTALACIJ 0,00 €
0,00 €

SKUPAJ A+B+D 0,00 €
SKUPAJ A+B+D z DDV 0,00 €
SKUPAJ A+B+C+D 0,00 €
SKUPAJ A+B+D z DDV 0,00 €
SKUPAJ A+B+D+C+E 0,00 €
SKUPAJ A+B+D+C z DDV 0,00 €
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Prenova povezovalnega stopnisca z dvigalom stare stavbe na novo urgenco

A - rusitvena in gradbena dela

pozicija

opis postavke enota

kolicina

skupaj

A.l

Al1l

Al.2

Al3

Al4

Al4

PRIPRAVLJALNA DELA
Upostevati opombe A.1 v prilogi popisa

Izdelava varnostnega elaborata in elaborata organizacije gradbis¢a. kpl

Ureditev in zavarovanje obmocja gradbisca (skladno z elaboratom) z kpl
zavarovanjem pred okolico, z ozna¢bami transportnih poti in

ureditvijo prostora zaCasne deponije materialov, ki se odstranijo.
Zavarovanje gradbi$c¢a pred okolico z ograjo visSine 2m, komplet z
nihajnimi vrati opremljeno z obesanko.

Zavarovanje obmocdja gradnje za Cas izvajanja vzdrzevalnih del: kpl
postavitev opozorilnih tabel in varnostnih trakov ter zacasnih fiksnih
barier na mestih, kjer je povecana moznost vhoda nepooblascenih

oseb.

Izdelava protiprasnih zapor za preprecitev udora prahu do ostalih kpl
prostorov v katerih ni predviden gradbeni poseg, vklju¢no z

demontaZo po koncani gradnji z iznosom zascit iz objekta (vertikalni

in horizontalni prenosi), nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na
deponijo in placilo nadomestila na deponiji.

Usklajevanje del z deli na projektu Urgenca. Izvajalec mora kpl
zagotoviti prisotnost na operativnih sestankih in zagotavljati
koordinacijo z izvedbo urgence. V ceni zajeti vsa morebitna

usklajevanja s projektanti in naro¢nikom zaradi povezav s projektom
Urgenca.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A.2

A21

A2.2

A23

PRIPRAVLIALNA DELA

RUSITVENA DELA
Upostevati opombe A.2 v prilogi popisa

Pregled in odklop strojnih instalacij vklju¢no s predhodno izdelavo
blokade na aktivnih instalacijah. Odstranjevanje cevi razlicnih

premerov, kanalov in drugih elementov,...Skupaj s transportom do
zacCasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na
certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15kmin s

placili takse za prevzem odpadkov. kpl

Pregled in odklop elektri¢nih in strojnih instalacij vklju¢no z izdelavo
ustreznih prevezav v elektro omarici. Odstranjevanje kablov, luci,
nosilnih Fe polic za elektro kable,..Skupaj s transportom do zacasne
deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na certificirano
deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s placili takse za
prevzem odpadkov. kpl

Iznos opreme iz kleti /skladno z navodili investitorja/. Ocena kpl

1,00

1,00

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €




A2.4

A.25

A.2.6

A.2.7

A28

A.2.9

A.2.10

A211

Odstranjevanje lesene zapore odprtine na fasadni steni sestavljene
iz lesenih desk in povezovalnih tramov — stena dimenzij 2/4.6m.
Stena se nahaja na visini 2m nad terenom (spodnji del). Na zunanji
strani je stena obloZena z bitumensko folijo s posipom. Skupaj z
vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem gradbis¢a pri rusenju, s
transportom do za¢asne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo
in odvoz na certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do

15km in s placili takse za prevzem odpadkov. ol
p

Odstranjevanje lesene zapore odprtine na notranji steni sestavljene
iz lesenih desk in povezovalnih tramov — stena dimenzij 2/4.6m s
kovinskimi vrati dimenzije1/2.1m. Stena enostransko obloZena z
ivernimi plosc¢ami. Skupaj z vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem
gradbisca pri rusenju, izdelavo prasne zapore, s transportom do
zaCasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na
certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15kmin's

placili takse za prevzem odpadkov. ol
p

Odstranitev lesene zapore dvigalnega jaska. Lesena zapora dimenzij
1,4/2,2m kpl

Odstranjevanje Fe-Zn stresnih obrob Sirine ca .20cm in Fe profilov

ob oknih. Skupaj s transportom do zacasne deponije, nakladanje na
prevozno sredstvo in odvoz na certificirano deponijo za oddajo
gradbenih odpadkov do 15km in s placili takse za prevzem

odpadkov. ml

Odstranjevanje Fe-Zn Zleba in odto¢ne cevi. Skupaj s transportom do
zaCasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na
certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15kmin s

placili takse za prevzem odpadko ml

Odstranjevanje valovitih azbestnocementnih stresnih plos¢. Skupaj
z vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem gradbisca pri ruseniju,
izdelavo prasne zapore, s transportom do zacasne deponije,
nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na certificirano deponijo
za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s placili takse za prevzem
odpadkov. Upostevati vse stroske in postopke, ki se nanasajo na
ravnanje z nevarnimi gradbenimi odpadki.

m2
Odstranjevanje lesenaga ostresja sestavljenega iz;
- lesenih letev ca 5/8cm, L=6,6m 5kom
- lesenih letev ca 5/8cm, L=4,5m 3kom
- $pirovcev 12/14cm L=4,2m, 5 kom
- $pirovcev 12/14cm L=3,0m, 3 kom
- leg / tramov 16/16cm L=6,6m, 2kom
Skupaj z vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem gradbisc¢a pri
rusenju, izdelavo prasne zapore, s transportom do zacasne deponije,
nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na certificirano deponijo
za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s placili takse za prevzem
odpadkov. kpl
Odstranitev obstojece Fe ograje sestavljene iz 2x cevnih profilov
fiSOmm. Skupna dol%ina ograje 11,45m kpl

Odstranitev obstojece Fe ograje v odprtini proti kleti sestavljene iz
2x cevnih profilov fi50mm medsebojno povezanih v okvir. Skupna
dolZina ograjnega elementa 1,85m kpl

1,00

1,00

2,00

14,50

12,50

26,00

1,00

1,00

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



A.2.12 Odstranitev obstojecih Fe reSetkastih vrat v kelti. Dvokrilna vrata

dimenzij 185/200cm sestavljena iz Fe profilov 20/20mm na razdalji

ca 15cm. Vklju€no s Fe profilom nad vrati in elementi za sidsranje

vrat v steno. kpl 1,00 0,00 €
A.2.13 Demontaza in odstranitev enojne Sipe vstavljene v Fe okvirje

25/20mm. Dimenzije zasteklitve 1.85/2.10m. kpl 1,00 0,00 €
A.2.14 Rocno Stemanje in ¢isSCenje ometa na mestih prebojev in lezisc.

Vkljuéno z notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in

odvozom na deponijo do 15km ter placilo takse za deponiranje-

ocena m2 2,00 0,00 €
A.2.15 Rocno in strojno Stemanje v betonske konstrukcije za izdelavo lezis¢

dimenzij jeklene konstrukcije (ocena);

linijska lezis¢a do dimenzij 15/15cm ml 12,00 0,00 €

tockovna leZis¢a / utori do dimenzij 20/20/50cm kom 5,00 0,00 €

tockovna lezi$¢a / utori do dimenzij 10/10/25cm kom 10,00 0,00 €

Vkljuéno z obdelavo in izravnavo lezisc.
A.2.17 Dolbljenje reg za razvode raznih instalacij (ocena)

rege preseka do 5/5 cm; ml 3,00 0,00 €

rege preseka 5/5 do 10/5 cm; m1l 2,00 0,00 €

rege preseka 10/5 do 20/10 cm m1l 2,00 0,00 €
A.2.18 Vrtanje v obstojece betonske konstrukcije (ocena)

vrtanje do fil00mm; kd 5,00 0,00 €

vrtanje do fi200mm; m1l 5,00 0,00 €

vrtanje do fi300mm; ml 3,00 0,00 €
A.2.19 Stemanje prednjih robov stopnic (ca 2-5cm roba) pred izravnavo ml 7,00 0,00 €
A.2.20 Grobo ¢is¢enje vseh prostorov (vkljuéno s kletjo) po koncanih

rusitvenih delih m2 51,00 0,00 €
A.2.21 Razna rezijska dela, obracunana po dejanskih stroskih v skladu z

vpisom v gradbeni dnevnik in pomoc obrtnikom; ( nepredvidena

dela, ki bi se pokazala pri rusitvenih delih, razbijanje in izdelava

utorov za instalacije ipd) - ocena

KV URE ur 4,00 0,00 €

PK URE ur 4,00 0,00 €
A.2.22 Razna nepredvidena dela % 10,00 0,00 €

RUSITVENA DELA 0,00 €
A.3 ZEMELIJSKA DELA

Upostevati opombe A.3 v prilogi popisa

KINETA
A.3.1  Strojniin rocni izkop v terenu lll. in IV. kategorije z direktnim

nakladanjem na deponiji na parceli naro¢nika. m3 22,40 0,00 €



A.3.2  Nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala z dobavo

drobljenca Dmax = 32 mm, s komprimiranjem v slojih po 10 cm in

planiranjem zakljuénega sloja s to¢nostjo +- 2 cm. Nasip pod temelj.

Nasip skupne debeline do 20 cm. m3 2,63 0,00 €
A.3.3  Zasip z izkopnim materialom m3 7,84 0,00 €
A.3.4 Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz viska materiala na

deponijo v razdalji do 15km. m3 14,56 0,00 €
A.3.5 Razna nepredvidena dela % 10,00 0,00 €

ZEMELJSKA DELA 0,00 €
A.4 BETONSKA DELA

Upostevati opombe A.4 v prilogi popisa
A.4.1 Nabava, dobava in ro¢no vgrajevanje betona v nearmirane

konstrukcije, C8/10. Vgrajevanje v konstrukcije preseka nad 0,08 do

0,12m3/m2 - podloZni betoni in obbetoniranje kinete m3 2,80 0,00 €
A.4.2  Nabava, dobava in vgradnja ¢rpnega betona C25/30. Vgrajevanje v

konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20m3/m2;m'; Dmax 16mm ,v AB

zidec v kleti m3 0,30 0,00 €
A.4.3  Strojnaizdelava in rotna montaza in vezanje srednje zahtevne

armature iz betonskega jekla RA 400/500 do fi 12 mm, s prenosi do

mesta vgraditve in vsemi pomoZnimi deli (obracun po dejansko

vgrajeni armaturi). Vklju¢no z vrtanjem sider v obstojeco betonsko

konstrukcijo. kg 15,54 0,00 €
A.4.4  Nabava, dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz

armaturnih mrez MA 500/560, s prenosi do mesta vgraditve in

pomoznimi deli (obracun po dejansko vgrajeni armaturi) kg 518 0,00 €
A.4.5 lzdelava betonskega podljitja pod jekleno konstrucijo. Ocena m3 0,5 0,00 €
A.4.6  Razna nepredvidena dela % 10,00 0,00 €

BETONSKA DELA 0,00 €
A4 TESARSKA DELA

Upostevati opombe A.4 v prilogi popisa

Nabava, dobava in izdelava dvostranskega opaza ravnih sten,

opaZanje, razopazanje in Cis¢enje, komplet z vsemi pomoznimi deli

in veznim materialom - kvaliteta vidni beton m2 1,57 0,00 €

Izdelava odra na lesenih ali Zeleznih stolicah, visine do 3,5m,

postavitev in odstranitev za potrebe gradbenih, obrtniskih in

instalacijskih del. Po koncanih delih se odre ocisti in odpelje na

deponijo. Upostevati postaviitev na stopniScu; odre se obracuna

Notranji lahki pomiéni odri do viSine 3m m?2 5,00 0,00 €

Lahki fasadni odri iz cevi viSine do 16 m - montaZza, demontaza in

ciscenje m?2 42,00 0,00 €

TESARSKA DELA

0,00 €



A.6

Ab6.1

A.6.2

A6.3

A6.4

A.6.5

A.6.5

A.6.6

A6.7

ZIDARSKA DELA
Upostevati opombe A.6 v prilogi popisa
HIDROIZOLACIJE

Izdelava vertikalne hidroizolacije stene s predhodnim hladnim
bitumenskim premazom in enoslojno izolacijo iz steklenega voala
obojestransko prevlec¢eno z bitumensko maso skladno s
standardom SIST EN 13969 tip A in SIST 1031. Komplet s 100%
zavarjenimi spoji in vsemi potrebnimi pomoznimi deli. Hidroizolacija
preko roba horizontalnega stene s podaljSkom. Izvedba v pogojih in

skladno z navodili proizvajalca; m2 3,15

Izvedba zascite hidroizolacije z XPS debeline 3cm in cepasto folijo
pred zasipanjem. m?2 3,15

ESTRIHI in NADVISANJE STOPNIC

Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline 8cm,
mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali
enokovredno, zaribane povrsine vklju¢no s predhodnim ¢is¢enjem
podlage, robnim trakom debeline 10mm, izdelavo dilatacij in vsemi
pomoznimi deli. V obmocju rampe se estrih izdeluje v naklonu.

Vkljuéno z dobavo in izvedbo XPS izolacije debeline 16cm.
m2 6,75

Izvedba nadvisanja stopnic; klet-podest:

Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline do

4cm, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali

enokovredno, zaribane povrsine vklju¢no s predhodnim cis¢enjem

podlage. Stopne ploskve dimenzij 30x140cm. Vklju¢no z izdelavo

horizontalnega opaZa na stopnicah kom 6,00

Izvedba nadvisanja stopnic; podest-pritli¢je:

Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline 8cm,
mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali
enokovredno, zaribane povrsine vklju¢no s predhodnim c¢is¢enjem
podlage. S predhodno vgradnjo polnil iz rezanega XPS viSine 8-30cm,
tlorisnih dimenzij ca. 140/20cm. Stopne ploskve dimenzij 30x140cm.
Vkljuéno z izdelavo horizontalnega opaZza na stopnicah

m2 8,00
Izvedba nadvisanja stopnic; podest-pritlicje:
Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline do
4cm, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali
enokovredno, zaribane povrsine vklju¢no s predhodnim ¢is¢enjem
podlage. Stopne ploskve dimenzij 30x140cm. Vklju€no z izdelavo
horizontalnega opaza na stopnicah m2 4,00
ZIDANJE IN OMETI
Zidanje parapeta iz modularnega bloka 20cm m3 0,37

Krpanje poskodavanih delov sten; grobi in fini omet z
apnenocementno malto 1:2:6 s predhodnim obrizgom z r.c.m. 1:3
(izpostavljeni vogali imajo zakljucno letev) , komplet z vsemi

potrebnimi pomoznimi deli - ocena kolicine, obracun po dejanskih
izmerah m2 2,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



A.6.8

A6.9

A.6.10

A6.11

A.6.12

A.6.13

A.6.14

A.6.15

Izvedba ometa nad oknom v stopniscu; grobi in fini omet z
apnenocementno malto 1:2:6 s predhodnim obrizgom z r.c.m. 1:3
(izpostavljeni vogali imajo zaklju¢no letev), komplet z vsemi
potrebnimi pomoznimi deli. S predhodno pripravo podlage in
izravnavo povezavo na obstojeci omet. Na stiku s starim ometom
uposteavti izvedbo s poglobljeno mrezico.

OSTALO

Gradbena pomoc pri vgradnji elementov konstrukcije, stavbnega
pohistva in raznih elementov (pripire, instalacijski elementi).
Vkljuéno z drobmi materialom.

Razna dodatna rezZijska dela, obracunana po dejanskih stroskih v
skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoc obrtnikom;
KV URE

PK URE

METEORNA KANALIZACIJA

Izdelava peskolova iz BC fi40 globine do 1m. Vklju¢no z betonskim
pokrovom za montazo odtocne cevi

Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih cevi skompletnim
obbetoniranjem. Cev komplet iz trdega pvc SN4, ustrezne s
standardom EN1610, vklju¢no s spojnimi elementi in dobavo ter
prikljucitvijo na jaske in talno kineto. DN160

Nabava, dobava in vgradnja betonskih kanalet s pocinkano resetko;
obremenitveni razred A15, nosilnost 15kN. Nazivna svetla Sirina
150mm, zaskocni pokrov z brezvijacnim sistemom. Kaneleta z dnom
v naklonu, sistem ki omogoca izvedbo do 30m. Kanelete se polagajo
na utrjeno povrsino v podloZni beton (koli¢ina zajeta v betonskih
delih) in obbetonirajo. Vkljuéno s sistemskim peskolovom pred
prikljucitvijo na kanalizaijsko cev, ¢elno steno 2x in Cistilnim vedrom
za CisCenje trdnih delcev. Vklju€no s tesnenjem na stiku s pranimi
plos¢ami in robnikom.

Nabava, dobava in vgradnja betonskih robnikov 5/25 ravni zaobljeni.

S polaganjem v podlozni beton (koli¢ina zajeta v betonskih delih)

Razna nepredvidena dela

ur

ur
ur

kos

%

1,80

10,00

4,00
4,00

1,00

1,75

28,00

28,00

10,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ZIDARSKA DELA

SKUPAJ

0,00 €



Prenova povezovalnega stopnisca z dvigalom stare stavbe na novo urgenco B — obrtniska dela

pozicija |opis postavke enota kolicina cena/enoto |skupaj
B.1 KROVSKO KLEPARSKA DELA

Upostevati opombe in zahteve in zahteve B.1 v prilogi popisa
B.1.1  Nabava, dobava in izdelava slojev na ravni strehi (sloji nad nosilno

plocevino)

- nasutje s pranim prodcem 16-32mm debeline 8cm (povprecéna visina)

- vecplastna sinteti¢na stresna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega PVC

kot npr. (Sikaplan SGmMA 1,5) mehansko pritrjena s polno varjenimi stiki

- geofilc (loCilni sloj)

- naklonska EPS 100 izolacija; naklon 1,5% 4-10cm

V ceni zajeti povrsino membrane za zavihke na atiko 40cm. Vkljuc¢no z

vgradnjo sistemskega vtocnika v kompletu z zascitno kosaro in obdelavo

preboja in navezave na vtoc¢nik. V kompeltu z obdelavo vseh stikov z

membrano na atiki.

m2 21,75 0,00 €

B.1.2  lzvedba vertikalne in horizontalne zascite in zakljuckov na atiki sestavljene

iz;

- OSB plosca debeline 24mm visine 95cm na sprednji strani vijacena v Fe

konstrukcijo

- OSB plosca debeline 24mm Sirine 25cm na vrhu, vijacena v Fe konstrukcijo

- OSB plosca debeline 24mm viSine 40 cm na notranji strani vijacena v Fe

konstrukcijo

- XPS 2cm nad zgornjo OSB plosco Sirine 25cm

- XPS 2cm na notranji strani atike viSine 40cm

- Fe-Zn 'podkapa' debeline 0.8mm r.5. 50cm vijacena preko osb plosce v Fe

konstrukcijo

- Fe-Zn zaklju¢na barvana plocevina debeline 0.7mm r.§. 60cm m2 4,70 0,00 €
B.1.3  lzvedba vertikalne in horizontalne zascite in zakljuckov na stiku s kopolit

steklom;

- ¢iscenje steklan in 'grundirni' premaz na kopolit steklu za zagotovitev

spoja s folijo /material po navodilu proizvajalca membrane/

- RF kotnik 50/50/2 boéno pritjen v beton

- kontaktno lepilo za lepljene membrane /material po navodilu proizvajalca

membrane /

- streSne membrana lepljena na odelano povrsino kopolita in zgornji rob RF

profila

- Fe-Zn zascitna barvana plocevina debeline 0.7mm r.5. 25cm pritrjena Fe

profil

- Fe—Zl_w zascitna barvz?ma plocevina debeline 0.5mm r.S. 10cm pritrjena na m 2,80 0,00 €

zgornjo stran Fe profila
B.1.4  lzvedba vertikalne in horizontalne zascite in zakljuckov na stiku z obstojeco

betonsko fasado

- zarezovanje rege v betonski kostrukciji dimenzij 25/10mm

- kovinska proti-obroba

- XPS 2cm visineirine 18-30cm

- zavihek streSne membrane prtirjen na sistemsko letev

- Fe-Zn zascitna barvana plocevina debeline 0.5mm r.S. 10cm pritrjena na

zgornjo stran protibrobe s tesnenjem v regi m2 9,40 0,00€
B.1.5 Dobava in vgradnja RF varnostnega preliva fi60. kos 1,00 0,00 €

8/19




B.1.6

Izdelava, dobava in vgradnja odto¢ne PE vertikale fi110. Vertikala
sestavljene iz kosov dolZine 2m, s tesnili, z vsem protrdilnim materialom.
Vertikala bo vgrajena v toplotno izolacijo. ml

7,35

0,00 €

B.2

B.2.1

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

KROVSKO KLEPARSKA DELA

KLUCAVNICARSKA DELA
Upostevati opombe in zahteve in zahteve B.3 v prilogi popisa

Izdelava in vgradnja kovinske konstrukcije strehe sestavljene iz;

- 2 kos jeklenih nosilcev UNP160 vijacenih s kemi¢nimi sidri v AB steno
preko stojine na razdalji 45cm, dolzine 3,50m

- 2 kos jeklenih nosilcev IPB160 vijacenih preko koncne plocevine v AB
steno s kemic¢nimi sidri dolzine 3,50m

- 1 kos zvarjenca sestavljenega iz 2 x $katlastega profila 100/100/4
medsebojno povezanega s stojkami 75/75/4 na razdalji 50cm skupne
dolZine 4.60m

Vsi elementi kovinske konstrukcije so zasciteni s temeljno barvo. V postavki
so zajeta vsa pomozna in pripravljalna dela. V postavki zajet ves pritrdilni in

vvvvv

kemicénimi sidri. Predhodno se izdela delavniski nacrt Fe konstrukcije. ke

Dobava in vgradnja nosilne trapezne jeklene plocevine profila 55/150
debeline 0,8mm. m2

Izdelava in vgradnja kovinske atike strehe sestavljene iz;

-2 kos zvarjeca iz 3x profilov 60/40/2 povezanega s stojkami 40/40/2 na

razdalji 50cm. Varjeno na osnovno kovinsko konstrukcijo. Skupna dolzina

4.60m.

Vsi elementi kovinske konstrukcije so antikorozijsko zasciteni s temeljno

barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomozna in pripravljalna dela. V postavki

zajet ves pritrdilni in vezni material. Predhodno se izdela delavniski nacrt Fe
konstrukcije. ke

Izdelava in vgradnja ojacitve nad oknom;

- Skatlasti profil 100/100/4 dolZine 185cm

Vsi elementi kovinske konstrukcije so antikorozijsko zasciteni s temeljno

barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomozZna in pripravljalna dela V postavki

zajet ves pritrdilni in vezni material. kg

Izdelava in vgradnja ojalitve nad vrati veznega podesta;

- Skatlasti profil 75/75/4 dolzine 185cm

Vsi elementi kovinske konstrukcije so zasciteni antikorozijsko zas¢iteni s

temeljno barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomozZna in pripravljalna dela. V

postavki zajet ves pritrdilni in vezni material. kg

Izdelava in vgradnja jeklene konstrukcije stene med stopns¢nimi ramami;
- 4 x vertikale Skatlasti profili 60/60/4 razli¢nih dolZin od 1.4 do 5.4m

- 7 x horizontale $katlasti profili 60/60/4 razli¢nih dolzin 0.95m

- 2 x diagonale 3.70m

Elementi medsebojno zvarjeni v vecje sestave in medsebojno vijaceni na
licu mesta (po poredhodnem elaboratu) in vpeti v obstojece betonske
konstrukcije. Vsi elementi kovinske konstrukcije so antikorozijsko zasciteni
s temeljno barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomozZna in pripravljalna dela.
V postavki zajet ves pritrdilni in vezni material.

kg
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616,00

21,00

113,30

24,87

17,77

210,10

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



B.2.6

B.2.6

B.2.7

B.2.8

B.2.9

Izdelava in vgradnja jeklene konstrukcije stene ograje podesta sestavljene
1Z

- 3 x vertikale Skatlasti profili 60/60/4 razli¢nih dolzin od 2.4 do 5.4m

- 4 x horizontale Skatlasti profili 60/60/4 razli¢nih dolzin 1.35m

Elementi medsebojno zvarjeni v vecje sestave in medsebojno vijaceni na
licu mesta (po poredhodnem elaboratu) in vpeti v obstojece betonske
konstrukcije. Vsi elementi kovinske konstrukcije so zasciteni antikorozijsko
zascCiteni s temeljno barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomozZna in

pripravljalna dela. V postavki zajet ves pritrdilni in vezni material. c
8

Izdelava in vgradnja jeklenega drzala v kleti

Fe cev fi 50/4 dolZine 2,5 m pritrjena v AB ramo preko ¢elnih plocevin.

Antikorozijska zascita s temeljno barvo 2x in finalno barvana. V postavki so

zajeta vsa pomozna in pripravljalna dela. V postavki zajet ves pritrdilni in

vezni material. kg

Izdelava in zas€itne RF cevi ob rampi;

RF cev fi 40 dolZine 2,5 m pritrjena v tlak in steno preko sider. V postavki so

zajeta vsa pomozna in pripravljalna dela vklju€no s sidri. V postavki zajet

ves pritrdilni in vezni material. ml

Izdelava in vgradnja RF zakljucka na ograjnem podestu

RF plocevina debeline 1mm ukrivljena (zobljeni robovi radij 1cm) r.5. 33cm

pritrjena v Fe konstrukcijo. Plo¢evina se namesti tudi na vertilakni rob. V

postavki so zajeta vsa pomozna in pripravljalna dela. Stiki na lomih

povarjeni in finalno zbruseni. Videz krtacene plocevine. V postavki zajet

ves pritrdilni in vezni material. ml

Izdelava in vgradnja RF drzala na stopnis¢u;

RF cev fi 40 pritrjena na Fe podkonstrukcijo na ratru 95cm z RF nastavki
fil5mm dolZine 10cm. Po montazi MK obloge se namestijo pokrivni okrogli
profili. V postavki so zajeta vsa pomozZna in pripravljalna dela vkljuéno s

sidri. V postavki zajet ves pritrdilni in vezni material. ml

102,30

7,80

5,46

6,15

9,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B.3

KLUCEAVNICARSKA DELA

KERAMICARSKA DELA

Upostevati opombe in zahteve in zahteve B.3 v prilogi popisa

0,00 €

B.4

B.4.1

KERAMICARSKA DELA

TLAKARSKA DELA
Upostevati opombe in zahteve in zahteve B.4 v prilogi popisa

Dobava in montazahomogene talne obloge iz kav€uka deb. 3,50 mm enake
kakovosti kot v projektu urgenca (kot npr. NORAMENT GRANO), v ploscah.
Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1
ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v poZarno toksikolosSkem
smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa,trdnost po ISO 7619 92 shoreA,
dimenzijska stabilnost EN ISO 23 999 = +/- 0,3%, odpornost proti obrabi po
I1SO 4649, postopek A 200 mm3. S predhodno pripravo talne povrsine z

izravnalno maso in ustreznim lepilom po navodilu proizvajalca.
m2 5,00
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0,00 €

0,00 €



B.4.2  Dobava in montaZza obstenske zaokroZnice visine 10cm iz talne obloge in
podloznega profila m1l 13,00 0,00 €

B.4.3  Dobava in montaZa stopnis¢nih elementov v kosu za Sirino stopnisca 1.4m
(nastopne in Celne ploskve). stopniscni element je iz kav¢uka, deb. 4,00 mm
enake kakovosti kot v projektu urgenca (kot npr. NORAMENT GRANO).
Talna obloga mora ustrezati smernicami ral UZ 120, DIN 4102-B1 oz. EN 13
501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v pozarno
toksikoloskem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92
shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3. S
predhodno pripravo talne povrsine z izravnalno maso (upostecati vecje
debeline do 15mm zaradi izravnave stopnic) in ustreznim lepilom po
navodilu proizvajalca. Vkljuéno s sitemskim obstenskim zaklju¢kom visine
10cm iz enake talne obloge — diagonala z zaokroZenim spojem na
horinzontali in sistemskim zaokroZenim zaklju¢kom na vrhu obrobe

(nodloZniprofil) kos 24,00 0,00 €
TLAKARSKA DELA 0,00 €

B.5 MAVCNOKARTONSKA DELA IN MONTAZNI STROPOVI
Upostevati opombe in zahteve B.5 v prilogi popisa

B.5.1 lzdelava nenosilnih pregradnih sten skupne debeline 15cm (kot npr stena
Knauf W113);
- dvoslojna obloga iz mavénokartonskih plos¢ debeline 12,5 mm
- enojna kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 75mm na rastru
62,5cm
- vmesna zvoc¢na izolacija iz steklene volne gostote 30-40kg/m3 debeline
50mm
- dvoslojna obloga iz mavénokartonskih plos¢ debeline 12,5 mm

Opomba: del stene se izvaja do viSine 4.70m m2 17,50 0,00€

B.5.2  lzdelava enostranskih montaznih oblog sestavljenih skupne debeline 5,5cm
(kot npr montaZna obloga Knauf W623) ;
- kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 28/60mm na obesalih
na rastru 62,5cm
- iz dvoslojnih mavénokartonskih plos¢ debeline 12.5mm m2 34,80 0,00 €

B.5.3 lzdelava enostranskih montaznih oblog stene med stopniS¢nimi ramami
sestavljenih iz.
- dvoslojna obloga mavcnokartonskih ploS¢ debeline 12.5mm, zunanja
plosca s povecano mehansko odpornostjo kot npr. Knauf Diamant
- kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 75mm vstavljene med Fe
konstrukcijo
- dvoslojna obloga mavcnokartonskih plosc debeline 12.5mm, zunanja
plosca s povecano mehansko odpornostjo kot npr. Knauf Diamant

Upostevati izvedbo sencne rege na stiku z RF profilom. m2 24,00 0,00¢€

B.5.4  Dodatek za plosce s povecano mehansko odpornostjo na delu sten in oblog
iz postavk 1 in 2. m?2 7,00 0,00 €

B.5.5 Dobavain vgradnja toplotne izolacije iz filca steklene volne kot npr. Kl
unifit 032 v debelini 20cm. S predhodno namestitvijo stropnih U profilov na
jekleno konstrukcijo in namestitvijo parne ovire KI LDS Silk. Folija se na
spojih zatesni s sistemskimi trakovi. m2 18,95 0,00€
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B.5.6

B.5.7

Izdelava, dobava in montaza rastrskega stropa s polnili iz kovinskih plos¢
dimezij 600/600mm kot npr. Armstrong Metal Lay-In s pogreznjenim
robnim profilom tip 'tegular'. Povrsinska obdelava plosc je gladka polna

povrsina v beli barvi. Izbrani strop mora biti primeren za mokro ¢is¢enje.
VisSina obesanja 120cm. m2 18,95

Izdelava, dobava in montaza rastrskega stropa s polnili iz kovinskih plos¢

dimezij 600/600mm kot npr. Armstrong Metal Lay-In s pogreznjenim

robnim profilom tip 'tegular'. Povrsinska obdelava plosc je gladka polna

povrsina v beli barvi. Izbrani strop mora biti primeren za mokro ¢is¢enje.

Visina obesanja 120cm. m2 3,15

0,00 €

0,00 €

B.6

B.6.2

B.6.4

MAVCNOKARTONSKA DELA IN MONTAZNI STROPOVI

NOTRANJE STAVBNO POHISTVO

Upostevati opombe in zahteve B.6 v prilogi popisa

Nabava, dobava in montaza enokrilnih zastekljenih vrat v Alu okvirju.

Kovinski okvirji praSno barvani z zaokroZenimi zunanjimi robovi. Oprema

vrat;

- sistemska cilindri¢na klju¢avnica,

- RF kljuka / enostransko panik letev

- samozapiralo

- kakovostno 4 toc¢kovno okovje

- blokirna rocica

- varnostna zasteklitev (lepljeno kaljeno steklo)

Vrata po shemi VN2 svetlih dimenzij prehoda 100/210cm kos 1,00

Nabava, dobava in montaza enokrilnih kovinskih vrat. Kovinski okvirji

prasno barvani z zaokroZzenimi zunanjimi robovi, krilo kovinsko s PU

polnilom. Oprema vrat;

- sistemska cilindri¢na kljucavnica,

- RF kljuka

- blokirna rocica

Vrata po shemi VN1 svetlih dimenzij prehoda 90/210 kom 1,00

0,00 €

0,00

0,00

B.7

B.7.1

B.7.2

B.7.3

B.7.4

NOTRANJE STAVBNO POHISTVO

SLIKOPLESKARKA DELA
Upostevati opombe in zahteve B.7 v prilogi popisa

Pleskanje MK sten in oblog s predhodno pripravo podlage ter 2x pleskanje z
disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta m2 93,80

Brusenje in kitanje ometanih sten, priprava podlage ter 2x pleskanje z
disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta m2 13,34

Brusenje in kitanje obstojecih AB sten na dvigalnem jasku, priprava podlage

ter 2x pleskanje z disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta
m2 34,65

Dodatek za pleskanje izpostavljenega obmocja z odporno pralno barvo v
tonu po izboru projektanta s predhodno pripravo podlage (lateks pralna
barva do vidine 1,5m nad tlakom) m2 28,75

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SLIKOPLESKARKA DELA
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0,00 €



B.8

B.8.1

ZUNANJE STAVBNO POHISTVO
Upostevati opombe in zahteve B.8 v prilogi popisa

Dobava in vgradnja fasadne stene SS1 dimenzij 185/357cm z dvokrilnim
oknom in fiksno nadsvetlobo po shemi:

- Alu okenski profili s termoc¢lenom Uf_max=1,40W/m2k

- troslojna zasteklitev s termi¢nim modificiranim pvc (tgi) distancnikom,
Ug_max=0,70W/m2K

- skupni Uw_max=1,00W/m2K

Vkljuéno z zunanjo in notranjo Alu polico Sirine do 20cm. Okno ima
razsiritveni profil na obeh vertikalnih stranicah (zaradi namestitve bodoce
toplotne izolacije) Klasicna montaza. V ceni zajeti vsa protdilna in vezna

sredstva ter ojacitve in ves tesnilni material kos 1,00

0,00

B.9

B.9.1

B.9.2

ZUNANJE STAVBNO POHISTVO

FASADERSKA DELA

Upostevati opombe in zahteve B.9 v prilogi popisa

Fasada v obmocju obstojece betonske stene

Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter)

- zaklju€ni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke
trdnosti s trajno hidrofobno finalno povrsino, odporno na pojave plesni,
barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija max 1.5mm

- sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna
mreZica po sistemski restvi proizvajalca

- fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 20cm,
lepljena in mehansko pritrjena.

- EPS fasadna izolacija (polnilo), lepljena in mehansko pritrjena debeline
22cm.

Upostevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upostevati izvedbo vseh Spalet,
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z

letvijo. m2 17,50

Fasada v obmocju zavihka obstojece betonske stene — prednji rob

Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter)

- zaklju€ni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke
trdnosti, paropropusten, s trajno hidrofobno finalno povrsino, odporno na
pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija
max 1.5mm

- sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna
mreZica po sistemski restvi proizvajalca

- fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 4cm,
lepljena mehansko pritrjena.

Upostevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativhega materiala
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upostevati izvedbo vseh Spalet,
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z

.. m?2 1,25
letvijo.
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0,00

0,00

0,00



B.9.3

B.9.4

B.9.5

Fasada v obmocju zavihka obstojece betonske stene — rob proti
vertikalnemu oknu

Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter)

- zaklju€ni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke
trdnosti, paropropusten, s trajno hidrofobno finalno povrsino, odporno na
pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija
max 1.5mm

- sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna
mreZica po sistemski restvi proizvajalca

- fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 20cm,
lepljena mehansko pritrjena.

Upostevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativhega materiala
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upostevati izvedbo vseh Spalet,
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z

letvijo.
m2

Fasada v obmocju atike in stropa nad oknom — se izvaja na OSB

Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter)

- zaklju€ni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke
trdnosti, paropropusten, s trajno hidrofobno finalno povrsino, odporno na
pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija
max 1.5mm

- sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna
mreZica po sistemski restvi proizvajalca

- fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 10cm,
lepljena in mehansko pritrjena.

Upostevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativhega materiala
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upostevati izvedbo vseh Spalet,
z odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z m2
letvijo.

Fasada v obmocju obstojece betonske stene

Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter)

- zakljucni silikonsko silikatni fasadni sloj s povsem zaglajeno strukturo in
navideznimi vertikalnimi fugami. Vklju¢no z barvanjem s sitemsko fasadno
barvo v mocnejsih zemeljskih odtenkih. Primer taka obdelave je Baumit
CreativTop Fine + S Fine. uposStevanjem izvedbe stika z ostalimi deli fasade
z odkapnim profilom.

- sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna
mreZica po sistemski restvi proizvajalca

- fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 20cm,
lepljena in mehansko pritrjena.

Upostevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativhega materiala
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upostevati izvedbo vseh Spalet,
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z

latviio

m2

1,25

5,50

2,60

0,00

0,00

0,00

B.10
B.10.1

T T 1O~

FASADERSKA DELA

OBNOVA OBSTOJECE BETONSKE FASADE

Obnova poskodovanih delov in pleskanje fasade obstojecega fasadne
stolpa z odporno betonsko barvo. Vkljuéno s ¢is¢enjem obstojece fasade,
krpanjem, predhodno pripravo povrsine za zagotavljanje pravilnega
oprijema in finalnim pleskanjem. Upostevati intenzivni odtenek barve
skladno z barvno studijo obstojecih objektov. Barva UV stabilna.

V ceni mora biti zajeta priprava in izvedba pomicnih vpetih odrov.
m2

262,50

0,00

0,00

OBNOVA OBSTOJECE BETONSKE FASADE
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Prenova povezovalnega stopnisca z dvigalom stare stavbe na novo urgenco

D- elektro instalacije

pozicija |opis postavke

enota kolicina

cena/enoto

skupaj

Za vse elektro instalacije:
Gradbena pomoc za elektroinstalacije je zajeta pri dobavi in montaZi
elektro opreme.

D.1  SVETILNA TELESA

Za vse postavke v tem sklopu:
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaZa in preizkus.

1. Svetilka ustreza tipu: Zumtobel MIREL-O NIV LED 3800-840 M600 EVG -
vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K in
barvne enakomernosti po MacAdam: 3, izhodne svetilnosti svetilke
3814 Im in izkoristka svetilke 120Im/W, s Sirokosnopno simetri¢no
razprsitvijo svetlobe preko 3D protekt odsevnika, zaprta z ravnim
opalnim pokrovom za enostavno Cis¢enje, zascitena proti bles¢anju po

UGR<22 po DIN 12464, za vgradnjo v modularni strop M600, dimenzije:

598x598x85 mm, komplet

2. Svetilka ustreza tipu: Zumtobel MIREL-O NIV LED 2400-840 M600 EVG -
vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K in
barvne enakomernosti po MacAdam: 3, izhodne svetilnosti svetilke
2402 Im in izkoristka svetilke 122Im/W, s Sirokosnopno simetri¢no
razprsitvijo svetlobe preko 3D protekt odsevnika, zaprta z ravnim
opalnim pokrovom za enostavno cis¢enje, zascitena proti bles¢anju po

UGR<22 po DIN 12464, za vgradnjo v modularni strop M600, dimenzije:

598x598x85 mm, komplet

3. Svetilka ustreza tipu: Beghelli 19206 F65 LED 11W SE1H-nadgradna
svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, z negorljivim ohisjem
in dvojno belo simetri¢éno optiko, v pripravnem spoju avtonomije 1h,
dimenzije: 354x152x48 mm, komplet z garancijo 4 leta vkljucno z

baterijo
19041-set za vgradnjo v sekundarni strop

4, Beghelli 19206 F65 LED 24W SE1H-nadgradna svetilka zasilne
razsvetljave z LED virom svetlobe, z negorljivim ohisjem in dvojno belo
simetri¢no optiko, v pripravnem spoju avtonomije 1h, dimenzije:
354x152x48 mm, komplet z garancijo 4 leta vklju¢no z baterijo

19041-set za vgradnjo v sekundarni strop

5. JALITE -fotoluminiscencna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer
NARAVNOST, dimenzije: 15x30 cm

6. JALITE -fotoluminiscencna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer
LEVO, dimenzije: 15x30 cm

7. JALITE -fotoluminiscencna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer
DESNO, dimenzije: 15x30 cm

8. Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o
ustreznosti s strani pooblas¢ene organizacije .

kos 2

kos 6

kos

kos

kos 2

kos 3

kos 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SVETILNA TELESA
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D.2

VODOVNI MATERIAL

Za vse postavke v tem sklopu:
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaZa in preizkus.

1. Vodnik FG7R 3 x 1,5mm?2 m 135 0,00€
2. Vodnik FG7R 5 x 1,5mm?2 m 25 0,00 €
3. Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm m 10 0,00 €
3. Kabelski Zzleb 15mm m 55 0,00 €
4, Razvodnica 92x92x45 kos 3 0,00 €
5. PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materjalom m 40 0,00 €
6. Tipkalo 230V, 10A p/o naprimer VIMAR kos 4 0,00 €
7. Stikalo 230V,10A p/o izmeni¢no kos 2 0,00 €
8. Doza p/o za izenalitev potencialov kpl 1 0,00 €
9. Vodnik P/F 6mm?2 m 22 0,00 €
10. Drobni material % 5% 0,00 €
11. Meritve elektri¢ne instalacije in ozemljitev kpl 1 0,00 €

VODOVNI MATERIAL 0,00 €
D.3 RAZDELILNIKI

Za vse postavke v tem sklopu:

Dobava, prevoz, zarisovanje, montaZa in preizkus.
1. V obstojeci razdelilnik R-DS (v kleti) se doda sledece elemente:.

Instalacijski odklopnik 1p, 10A 3 kos

bistabilni rele 1 kos

vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake, obrockanje kablov,

nova enopolna shema za kompletni razdelilnik

kpl 1 0,00 €

RAZDELILNIKI 0,00 €
D.4 JAVJANJE POZARA

Za vse postavke v tem sklopu:

Dobava, prevoz, zarisovanje, montaZa in preizkus.
1. FM500 Ro¢ni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem) kos 1 0,00€
2. Fotoluminiscentna nalepka roéni javljalnik kos 1 0,00 €
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3. FDOS500 opti¢no dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike  kos 3

nastavljiv tudi kot izolator linije, @ 90 x 31mm (h), 0,00€
4, SD500M podnofZje za javljalnik (univerzalno), @ 90, kos 3 0,00 €

10 500 en vhod skozi en izhod, natavljiv, vhodno izhodni modul, rele 30  kos 1

V dc, napajanje preko pozarne linije 0,00 €
6. Sirena 24V / 32mA za notranjo montazo(rdeca),102dB - cooper, IP54 kos 1

nizka 63mm 0,00 €
7. Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena kos 1 0,00 €
8. Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-1x2x0,8mm kos 80 0,00 €
9. Dobava in polaganje kabla JY(St)Y-2x2x0,8mm kos 15 0,00 €
10. Dobava in polaganje kabla E60 H(St)H-1x2x0,8mm m 25 0,00 €
11. PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materjalom m 65 0,00 €
12. Pregled sistema javljanja poZara s strani poobla$¢ene institucije in izdaja kpl 1 0,00 €

JAVIJANJE POZARA 0,00 €
E.1 PRESTAVITEV OBSTOJECIH INSTALACI)

Za vse postavke v tem sklopu:

Dobava, prevoz, zarisovanje, montaZa in preizkus.

Demontaza obstojecih elektro instalacij v povezovalnem

hodniku, komplet z odvozom na komunalno deponijo

Odklop in demontaza svetilk kos 78 0,00 €

demontaza razdelilnika cca. 500X700mm kpl 0,00 €

demontaza stikal razsvetljave kos 0,00 €

Kabli, instalacijske cevi in ostalo kpl 0,00 €

Prestavitev obstojecih energetskih kablov v nove kabelske

police v kleti, komplet s preizkusom zaporedja faz pred

odklopom, odklopom kabla, demontaZo kabla, polaganjem

kabla na novi lokaciji, oznacevanje kabla z vremensko

obstojnimi oznakami, meritvami z izdajo merilnega

protokola ter preizkusom faz po priklopu

Kabel (A1) Al 4x240 mm2 m 65 0,00 €

kabelska spojka Al 4x240mm2, 1 kV kpl 1 0,00 €

Kabel (A2) PP41 Cu-4x95mm?2 m 65 0,00 €

novi kabel PP41 CU 4x95mm?2 m 25 0,00 €

kabelska spojka Cu 4x95 mm2, 1 kV kpl 2 0,00 €

Kabel (A9) 2 x PPOO-Y 5x16 mm?2 m 126 0,00 €
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novi kabel PPOOY 5x16 mm?2
spojka za kabel 5x16mm?2, 1 kV

Kabel (A10) PPOO-Y 4x25mm?2
novi kabel PPO0-Y 4x25 mm2
spojka za kabel 4x25mm2, 1 kV

Prestavitev obstojecih komunikacijskih kablov v nove

kabelske police v kleti, komplet s pripravljalnimi deli in

sodelovanjem z uporabnikom, demontazo kabla,
polaganjem kabla na novi lokaciji, oznacevanje kabla z

vremensko obstojnimi oznakami ter z meritvami z izdajo

merilnega protokola za ustrezno Stevilo paric

Kabel (A3) TZ 50x4x0,6
novi kabel TZ 50x4x0,6
kabelska spojka 50x4x0.6

Kabel (A4) 2 x TK59 10x4x0,6
Novi kabel TK59 10x4x0,6
kabelska spojka 10x4x0.6

Kabel (A5) 2 x IYST-Y 30x2x0,6mm
novi kabel IYST-Y 30x2x0,6
kabelska spojka 30x2x0.6

Kabel (A6) RG-59 75 Ohmov

novi kabel PP-Y 3x1,5

novi kabel RG 59 75 Ohma

novi konektor za RG-59 75 Ohma
nova razvodnica OG PVC 80x80x40

Opticni kabel (A7) 12 vlaken 50/125 um
novi kabel 12 vlaken 50/125 um

Kabel (A8) IYST-Y 2x2x0,8
novi kabel 1YST-Y 2x2x0,8
nova razvodnica OG PVC 80x80x40

TV kabel (A11) 75 Ohma kavel 27/115 FC
novi kabel TV kavel 27/115 FC
novi konektor za kabel 75 Ohma

UTP kabel (A12) cat 5

novi kabel UTP cat 5

nova razvodnica OG PVC 80x80x40
novi konektor RJ-45

Kabel (A13) IYST-Y 2x2x0,8
novi kabel 1YST-Y 2x2x0,8
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nova razvodnica OG PVC 80x80x40 kpl 2 0,00 €
Opticni kabel (A14) 4 vlakna m 65 0,00 €
novi opticni kabel 4 vlakna m 200 0,00 €
Nova kabelska polica PK 100, polozena ob obstojeCcemu

objektu pod "nadstreSkom" m 100 0,00 €
Kabel (B1) 2 x IYST-Y 50x2x0,6mm?2 m 200 0,00 €
novi kabel 1YST-Y 50x2x0,6 m 240 0,00 €
kabelska spojka 50x2x0.6 kpl 4 0,00 €
PRESTAVITEV OBSTOJECIH INSTALACI 0,00 €
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datum:
maj 2015

st. nadrta:
08-2014-A

vrsta proj. dok.:
PZI

mapa:

1-arhitektura

objekt:
hisa VB

1.5 RISBE ARHITEKTURE
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