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1.3 TEHNIČNO POROČILO

1.3.1 SPLOŠNO
Investitor namerava izvesti prenovo veznega stopnišča z dvigalom, ki se nahaja v okviru objekta stare bolnice in bo 
služilo za povezavo s stavbo nove urgence, na katero se neposredno navezuje. S prenovo se vzpostavlja ustrezna 
povezava na novo urgenco in stanje za primerno uporabo tega dela stavbe. 

Stopnišče je del objekta stare bolnice. S prenovo se požarna zasnova in požarna varnost stavbe ne spreminja oziroma
se ne poslabšuje. Prenova se bo predvidoma izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela. Za posege v konstrukcijo 
mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja. 

Opis obstoječega stanja
Obstoječe stopnišče obsega povezavo čez tri nivoje; kletni del do podesta3 (nivo kleti nove urgence), sledijo stopnice
do podesta2 s prehodom v staro stavbo in stopnice do podesta 1, ki višinsko približno ustreza koti pritličja nove 
urgence. Tlorisne dimenzije stopnišča (notranje mere) znašajo 6.64m/2.85m. Neposredno ob stopnišču se nahaja 
dvigalni jašek dimenzij (notranje mere jaška) 3.36m/2.46m. Z eno stranico se stopnišče stika z objektom stare 
bolnice. 

Obodne stene stopnišča in jaška so vse betonske izvedbe debelin 16cm (stopnišče) oziroma 30cm (dvigalni jašek). 
Mejna stena proti stari bolnici ustreza sestavi zunanje stene; fasadna opečna obloga in opečna stena.  V okviru te 
stene se nahaja odprtina pozidana s steklenimi prizmami s kamnitim robom.

Stopnice so in podesti so betonski z zaglajeno površino; višine podestov so različne; podest 3 in podest 1 merita 
27cm, podest 2 pa 40cm. Višina stopnic je zelo raznolika, stopnice iz kleti do podesta 3 so dimenzij 30/16.5cm. 
Stopnice iz podesta 3 na podest 2 so dimenzij 29/17cm. Stopnice iz podesta 2 na podest 1 so zelo strme in so 
dimenzij 29/21.5cm.

 Stopnišče je nedokončano z lesenimi zaščitami na stenskih odprtinah na fasadi. Izdelana je enokapna lesena streha s
kritino iz valovitih azbestno cementih plošč na lesenem ostrešju. Leseno ostrešje sestavljajo lesene letve ca. 3/5cm v 
vzdolžni smeri, špirovci 12/14cm na razmaku ca 95cm in lege 18/16cm postavljene na betonske stene.

Ob stopniščnih ramah je postavljena ograja iz cevnih profilov fi50mm.  Odprtine ob podestih proti stari bolnici so 
deloma zasteklene z enojno zasteklitvijo v kovinskem okvirju, deloma pa zaprte z leseno oblogo, ki je enostransko 
prevlečena z lesenimi ploščami s fasadno barvo. V zgornjem delu streha sega čez 'kopolit' steklo v višini ca 1m. Spoj 
strehe in 'kopolit' stekla je izveden s pločevinasto oblogo.

Opis prenove stopnišča
S prenovo bo zagotovljeno dokončanje objekta s primerno zaščito  -  uredi se celoten ovoj stavbe ter ureditev 
funkcionalnega stopnišča za navezavo z novo urgenco. Namen in konstrukcija obstoječega dela stavbe stare bolnice, 
ki je predmet posegov  (izjema je strešne konstrukcija) se s prenovo ne spreminja.

Prenova obsega naslednje posege;
 odstranitev dotrajanega ostrešja in strehe, začasnih fasadnih zapor ter zasteklitev in lesenih sten proti 

notranjim prostorom,
 izvedbo novega stavbnega ovoja; novo ostrešje in streha,  toplotna izolacija in fasadni sloji na zunanji steni 

in zunanje vertikalno okno,
 višinska preureditev stopnic in podestov za povezavo z novo urgenco in prostori stare bolnice, ureditev 

nove ograje med stopnicami
 predelna stena proti kleti
 stenske zapore proti prostorom stare bolnici in vrata z rampo na prehodu v prostore stare bolnice
 ureditev odvodnje strehe in prostora pred fasado stopnišča z odprto kanaleto do jaška v zelenici ob novi 

urgenci  
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V dvigalnem jašku niso predvideni posegi z izjemo obnove zunanje površine sten jaška.

1.3.2 OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Opis funkcionalne zasnove
Stopnišče povezuje naslednje nivoje;

Oznaka dela stopnišča Kota pred posegom Kota po posegu

klet pod stopniščem /  - 5.63 - 5.63

kletni nivo urgence Podest 3  - 4.21 - 4.20

vezni podest s prehodom v staro bolnico Podest 2 -  2.37 - 2.11

nivo pritličja nove urgence Podest 1 ± 0.00 + 0.01

Kote so navedene glede na koto ± 0.00 0 77.25 abs v pritličju nove urgence. 

V kletnem delu pod stopniščem ni posegov. Stopnice do podesta 3 se ne spreminjajo in se ohranijo. Preko podesta 3 
se izvede predelna stena z vrati. Zasteklitev prosti prostorom stare bolnice v tem delu se ohrani.

Na podestu 3 ( brez prehoda v klet) je predvidena nova talna obloga.  Iz podesta 3 je predvidena povezava (požarna 
vrata) v kletni del nove urgence.

Zaradi korekcije prestrmih stopnic se izvede nadvišanje podesta 2 (vezni podest v staro bolnico) za 25cm (polovice 
višinske razlike med podestom 1 in 3). Zaradi tega se morajo izvesti tudi višinske korekcije stopnic na obeh ramah 
(stopnice iz podesta 3 na podest 2 in stopnice iz podesta 2 na podest 1), pri čemer se poveča število stopnic na obeh 
ramah iz 11 na 12. S tem posegom se zagotovijo uporabne dimenzije stopni 17.6/29-30cm.Zaradi korekcije stopnišč 
je predvidena izvedba ograje kot polne obloge Fe konstrukcje vstavljene v prostor med obema stopniščnima 
ramama.

Iz veznega podesta 2 so predvidena nova vrata v hodnik stare bolnice. Zaradi višinske razlike se za vrati predvidi 
kratka klančina.

Iz podesta 1 je predvidena povezava (požarna vrata) v pritličje nove urgence.

Opis oblikovanja 
Stopnišče je umeščeno med staro bolnico, višji kasneje prizidani del stare bolnice z dvigalnim jaškom in novo 
urgenco. Gre za dokaj neopazen del objekta umeščen med večje stavbne mase, zato se prenova obravnava 
predvsem s stališča funkcije brez poudarka na oblikovanju. Zunanjost tega dela objekta bo po prenovi 
poenostavljena, s fasado v eni ravnini in vertikalnim oknom. Višinsko se objekt ne bo spreminjal.

1.3.3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Konstrukcija
Posegov v obstoječe konstrukcije ni z izjemo strehe, ki se v celoti menja. Obstoječe stopniščne rame in podesti imajo 
ustrezno statično višino, da se izvede njihovo nadvišanje.  Nadvišanje se izvede tako, da se vstavijo polnila iz XPS (na 
podestu in stopnicah) z namenom zmanjšanja obtežbe. Posegi v druge dele konstrukcije niso predvideni.

Konstrukcija ostrešja je v celoti jeklena. Predvideni so jekleni profili UPN160 in IPB160 na osnem razmaku 2.22cm. 
Profili se preko vijakov, ki se s kemičnimi vložki sidrajo v beton pritrdijo v AB stene. UPN 160 profili se vijačijo preko 
stojine z vijaki na razmaku 45cm.  IPB160 profili so na eni strani vpeti v AB steno preko čelne pločevine, na drugi 
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strani pa nalegajo na jekleno nadvišanje AB steno in so varjeni preko pasnice.  Nadvišanje AB stene je izdelano iz 
sestavljene zvarjene konstrukcije iz škatlastih profilov 100/100mm s stojkami 70/70mm na razdalji 50cm.  Zvarjenec 
je na AB steno prtrjen preko veznih sider.

Na profile se pritrdi nosilna trapezna pločevina 55/60 debeline 0.8mm Jeklene ojačitve so predvidene še nad 
okenskim profilom in vrati v hodnik stare bolnice.  

Konstrukcija ograjne stene med obema stopniščnima ramama je sestavljena iz Fe profilov 60/60/4cm, ki so 
medsebojno zvarjeni in povezani, da tvorijo togo konstrukcijo in vpeti v stopniščne rame.

Streha
Predvidena je izvedba ravne strehe.  Nad nosilno trapezno pločevino se vgradi predvidena plast EPS 100  izolacije v 
naklonu 1.5%., ločilni sloj  filc (uskladiti glede na izbrani tip dobavitelja strešne membrane) in membrana. Predvidena
mebrana je  večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega PVC kot npr. (Sikaplan SGmA 1,5). 
Nad membrano je predvideno nasutje iz pranega prodca do debeline 10cm.

Na robovih strehe; atika, betonske stene in kopolit steklo so predvideni vertikalni zavihki membrane. 

Atika na prednji strani strehe se obojestransko obdela z OSB ploščami in XPS izolacijo na notranji strani in na vrhu 
atike. XPS izolacija se prevleče s zavihkom strešne membrane (vertilani in horizontlani del). Nad tako pripravljeno 
površino se namesti podkapa, ki se pritrdi v Fe podkonstrukcijo preko OSB plošče, nanjo pa se namesti Fe-Zn barvana
pločevina. S prednje strani se atika obdela s slojemm mineralne volne  v ravnini fasade.

Stik membrane in obstoječe betonske stene se izvede z namestivijo na sistemsko letev, na katero se pritdi 
membrana. Letev je zaščitena z odkapnim profilom, ki se namesti v predhodno zarezano rego v betonski konstrukciji,
saj (zaenkrat) ni predvidena obloga betonskih sten  s toplotno izolacijo.

Posebno obdelavo zahetva stik s kopolit steklom. Steklo je nekoliko (ca 8cm) izmaknjeno iz ravnine betonske stene. 
Na očiščeno steklo je potrebno manestiti premaz, ki ga zagotavlja ustrezno sprijemljivost z membrano. Mebrano se 
do višine ca 20cm nda zaključeno kot strehe namesti z ustreznim lepilom. Zgornji rob je prost in se lepi na predhodno
pripavljen RF kotnik, ki se bočno pritrdi v stene. Na membrano se pritrdi zavihek strešne membrane. Nad kotni profil 
pa se namesti odkapna pločevina, stik s steklom se ustrezno zatesni.

Zunanje stene
Zunanja obstoječa AB stena je debeline 16cm z zavihki ca.38cm navzven. Da bi se izognili številnim vogalom in 
previsom ter nevarnosti toplotnih mostov je predvidena izolacija iz EPS v debelini 22cm (polnilo) in mineralna volna 
20cm (kot na fasadi urgence) v lamelah z obrizgom.

Zaključni fasadni sloj je zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke trdnosti s trajno 
hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija 
max 1.5mm.  Primer fasadnega zaključnega sloja je Baumit SilikonTop

Na delu pod oknom je fasadni sloj v intenzivni temnejši barvi s povsem zaglajeni strukturi. Primer fasadnega 
zaključnega sloja je Baumit CreativTop

Kletne stene
V kletnem delu niso predvideni posegi.

Zunanje stavbno pohištvo
Okno SS1 je v Alu izvedbi . Barva okenskih profilov je temnejša siva (po izbiri arhitekta). Stavbno pohištvo mora
izpolnjevati naslednje karakteristike; 

 Zasteklitev troslojna z nizko-emisivnim premazom s toplotno prehodnostjo stekla Ug_max = 0,7 W/m2K, s 
faktorjem prehoda celotnega sončnega sevanja v vrednosti g = 60% ali bolje  ter faktorjem prehoda 
svetlobe Lt > 65%. V medstekelnih prostorih vgrajen distančnik polnjen s peno kot standard.

 Okvirji morajo zagotavljati prehodnost okvirja  Uf_max = 1,40 W/m2K.
Celotna skupna toplotna prehodnost okna ne sme biti slabša od Uw_max = 1.0 W/m2K. 

5 / 11



objekt: št. načrta: vrsta proj. dok.: mapa: datum:
hiša VB 08-2014-A PZI 1-arhitektura maj 2015

Zunanje police so Alu police, notranja polica je iz umetnega kamna.

Notranja vrata
Predvidena so notranja vrata v klet VN1 in vrata v hodnik stare bolnice iz veznega podesta VN2. Vrata v klet so 
kovinske izvedbe s kovinskim krilom s PU polnilom. Podboj vrat mora imeti zaokrožene robove. Oprema in dimenzije 
vrat so navedeni v shemah.

Vrata v staro bolnico so kovinska zastekljena vrata. Enostransko imajo vrata panik letev zaradi lažje manipulacije in 
smeri bežanja. Zaradi enotnega požarnega sektorja cele stavbe ni zahtev po požarni odpornosti teh vrat. Podboj vrat 
je kovinski z zaobljenimi robovi.

Pri zaokrožitvah robov je potrebno upoštevati radij zaokrožitve minimalno 1cm.

Notranje obdelave prostorov
Tlaki
Tlak v kleti do podesta 3A se ne obdeluje (ostane gladek beton). V ostalih delih je predvidena zaključna talna obloga
na bazi kavčuka. Zardi višinske regulacije stopnic je potrebno izvesti tlake z večjo debelino izolacije XPS – na podestu
2 debeline 16cm, na stopncah porsti podestu 1 se vstavijo bloki iz XPS razlčni višin od 10 do 30cm. Estrih je armirano
cementni s PP vlakni. Na stopnicah je potrebno zagotoviti primerno sidranje blokov in estriha. 

Finalne obdelave tlakov
Kot finalni tlak je podvso predvidena talna obloga iz kavčuka, debeline 3mm oziroma 4mm na stopniah. Stopnice se 
obložijo z namemskimi stopniščnimi elementi v enem kosu iz enakega materiala, kot je na podestih. Obstenski 
zaključki so višine 10cm z zaokroženim spojem s tlakom in zaokroženo letvijo na vrhu. Obroba ob stopnicah je 
izvedena z diagonalo. Zaključki morajo omogočati mokro čiščenje.

Finalna talna obloga bo izpolnjevala predvsem zahteve, navedene v sledečih točkah kriterijev: trdnost in 
neobčutljivost na mehansko obrabo, neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva in sposobnost preprečevanja 
zdrsov ter padcev uporabnikov.

Notranje stene in obloge sten
Predvidena je izvedba MK zapor proti obstoječeim prostorom stare bolnice kot izvedba notranjih predelnih stene 
debeline 150mm, ter izvedba oblog na obstoječi AB steni in obloge Fe kostrukcije ograje med stopniščinimi 
ramamami.

Obloge na predelnih stenah  in na obstoječih AB stenah so dvoslojne. V stenah je predvidena  zvočna izolacija iz filca 
steklene volne. Detajli vgradnje morajo biti izvedeni tako, da ni neposrednih stikov s konstrucijo in ni prenosa 
udarnega zvoka. 

Na oblogi ograje in na izpostavljenih delih  je predvidena zunanja plast iz plošč s povečano mehansko odpornostjo 
kot npr. Knauf Diamant.

Stropovi
Predviden je spuščen demontažni rastrski strop z rastrom 60x60m. . Polnila v stropu so kovinska polnila v povsem
gladki obdelavi v beli barvi. Strop mora omogočati mokro čiščenje. Vgrajena svetila morajo imeti stkleno zaščito na
spodnji strani.

Pleskarska dela
Po montaži MK plošč sten in stropov se vsi stiki  bandažirajo z mrežico, zakitajo ter zagladijo. Betonske stene se
prebrusijo in pokitajo, na ometanih stenah se izvede kitanje. 

Vse površine se slikajo z disperzijsko barvo (1x osnovni in 2x končni premaz). Do višine 1.50m se izvede dodaten
oplesk s pralno barvo, ki omogoča intenzivno čiščenje.

Opisi sestav konstrukcijskih sklopov
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Horizontalni konstrukcijski sklopi

S1- RAVNA STREHA
Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

nasutje prodec 16-32 10-12cm

večplastna sintetična strešna  membrana na osnovi 
kakovostnega PVC ojačanega  s stekleno tkanino

0.15cm Sikaplan – SGmA 1,5
(Trocal - SGmA 1,5 mm)

ločilni sloj - geofilc 3,5cm LS Uskladiti s tipom membrane

naklonski EPS 4-12cm λ = 0,035 (Fragmat EPS 100)

nosilna trapezna pločevina profil 55/600/0.8 5.5cm

Jeklena konstrukcija 16cm

filc steklene volne /podprt s stropnimi U profili 20cm λ = 0,032 (Knauf insulation unifit 32)

parna ovira (lepljena na spodnji rob profilov) 0,1cm Knauf insulation LDS

instalacijski prostor 42cm

spuščeni rastrski strop s kovinskimi polnili 0.13cm Stropni sistem Armstrong Metal Lay-In z 
robnim profilom tip 'tegular'.

T1-MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA – PODEST 1: 
Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

talna obloga kavčuk 0.35cm Talna obloga v ploščah 'norament grano'

izravnalna masa 0.40cm

obstoječa AB konstrucija 27cm

instalacijski prostor 110cm Višina stropa se prilagodis stropu v 
urgenci

spuščeni rastrski strop s kovinskimi polnili 0.13cm Stropni sistem Armstrong Metal Lay-In z 
robnim profilom tip 'tegular'.

T2-MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA – PODEST 2: 
Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

talna obloga kavčuk 0.35cm Talna obloga v ploščah 'norament grano'

izravnalna masa 0.40cm

armirano cem. estrih 8cm

XPS 16cm

obstoječa AB konstrucija 40cm

Oplesk na betonu 16cm

T3-MEDETAŽNA KONSTRUKCIJA – PODEST 3: 
Opis sloja Debelina Primer materila z zahtavinimi lastnostmi / opomba

talna obloga kavčuk 0.35cm Talna obloga v ploščah 'norament grano'

izravnalna masa 0.40cm

obstoječa AB konstrucija 40cm
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Vertikalni konstrukcijski sklopi

ZS1- ZUNANJA STENA:
Dvoslojna obloga iz MK plošč 0,25cm Zunanja plošča na izpostavljenih mestih s

povečano mehansko odpornostjo 

Filc steklene volne 3cm λ = 0,032 (Knauf insulation unifit 32)

grobi in fini omet  (obstoječe) 1,5cm

AB stena (obstoječa) 16cm

EPS 22cm λ = 0,039 (Fragmat EPS 70)

Mineralna volna v lamelah z obrizgom 20cm λ =0,040 (Knauf insulation lamela za 
kontaktne fasade FKL)

Sistem tankoslojnega zaključnega ometa 1cm Baumit SilikonTop

ZS2- ZUNANJA STENA V OBMOČJU PARAPETA:
Dvoslojna obloga iz MK plošč 0,25cm Zunanja plošča na izpostavljenih mestih s

povečano mehansko odpornostjo 

Filc steklene volne 3cm λ = 0,032 (Knauf insulation unifit 32)

Pozidana opečna stena 15cm

Mineralna volna v lamelah z obrizgom 20cm λ =0,040 (Knauf insulation lamela za 
kontaktne fasade FKL)

Sistem tankoslojnega zaključnega ometa (fino zaglajena 
površina)

1cm Baumit CreativTop

Kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Meteorna kanalizacija sestalja kanalizacija odtočne vertikale od peskolova do odprte kanalete in sistem dežne 
kanelete z rešetko. Peskolov je betonski z betonskim pokrovom, cev je predvidena iz trdega PVC SN4 premera DN150
Kanalizacijska cev je v celoti obbetonirana. 

Kanaleta je tipska betonska kanaleta nazivne svetle mere 150mm z Fe – Zn rešetko. Dno kanelete je v naklonu 
izvedena s sistemom elementov, ki omogoča izvedbo do 30m. Kanelete se polagajo na utrjeno površino v podložni 
beton (količina zajeta v betonskih delih) in obbetonirajo.  V sistemu je predviden peskolov pred priključitvijo na 
kanalizaijsko cev, izvedba čelne steno 2x in kos s čistilnim vedrom za čiščenje trdnih delcev. Kanaleta meji na 
zelenico, zato je ob kanaleti predviden betonski robnik. V območju kanalete niso predvidene povozne površine, zato 
je predviden nizek obremenitveni razred A15, nosilnost 15kN. Pokrov – rešetka mora biti izvedena z brezvijačnim 
sistemom in omogočati enostavno manipulacijo.

Drenaža
/

Fekalna kanalizacija
/

Strojne instalacije
V tem delu objekta ni predvidenih strojnih instalacij.

Elektro instalacije
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Elektro instalacije so podrobno obdelane v načrtu električnih  instalacij. V načrtu arhitekture so prikazane sheme
stropov z razporedom vgradnih svetil.  

Zunanja ureditev
Z izjemo ureditve kanalete in robnika niso predvideni posegi na območju zunanje ureditve. Del med stavbo in 
kanalete se izvede s podložnim betonom na utrjenem nasutju in z vgrajenimi pranimi ploščami.

1.3.4 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR
Za zagotavljanje  neoviranega dostopa funkcionalno oviranim osebam v nivoje  nove urgence in  stare  bolnice  je
predvideno dvigalo. 

1.3.5 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
Mehanska odpornost in stabilnost
Objekt izpolnjuje bistvene zahteve glede mehanske stabilnosti in odpornosti. Prenova se bo predvidoma izvajala kot
investicijsko vzdrževalna dela. Za posege v konstrukcijo mora investitor pridobiti ustrezna dovoljenja. 

Varnost pred požarom
Stopnišče je del požarnega sektorja, ki obsega  celotno staro bolnico. S prenovo se požarna zasnova in požarna 
varnost stavbe ne spreminja oziroma se ne poslabšuje oziroma se vzpostavlja precej boljše stanje. Stopnice so 
primerne višine in širine za evakuacijo (pred prenovo neprimerne), predvideni materiali so negorljivi. Na vratih v star 
bolnico je predvidena panik letev.

Meja z novo urgenco je meja sektorja nove bolnice, elementi na stiku so ustrezno opredeljeni v projektu urgence 
(vrata in sestava dela stene). Kot izolacija fasade je predvidena mineralna volna, zato je zagotovljena ustrezna 
varnost pred preskokom ognja. Streha je zaščitne a s prodcem, kar omogoča primerno zaščito pred odprtim ognjem.

Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice
Ni vplivov.

Varnost pri uporabi
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin,
električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil:

 ograje so izvedene tako, da je preprečen padec v globino in usterzno dimenzionirane glede na predvidene
sile pri uporabi.

 predvideni materiali za talne obloge so taki, da omogočajo ustrezno protidrnost v suhem in mokrem stanju 
 stopnišča so širine 1,38m z ustreznim razmerjem višina / globina, število stopnic je tako, da ni potrebna

izdelava vmesnih podestov. Predvideno je držalo, ki se namesti ne eni strani.
 okna so zasnovana tako, da se odpirajo oziroma so dostopna iz notranjih strani za čiščenje.

Zaščita pred hrupom
Zalsti je pomembno varstvo pred udarnim hrupom, ki temelji na pravilni izvedbi detajlov, da ne prihaja do t.i. zvočnih
mostov. Predvideni so detajli plavajočega poda, uporaba akustične folije v slojih etažnih konstrukcij 

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote
Obravnavani del stavbe ni ogrevan, v kletnem delu bo ostala večja fasadna odprtina, zato bo spodnji del objekta v
zimskem času podhlajen. Ukrepi, ki so predvideni s tem projektom se navezujejo na zahteve naročnika
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SEZNAM SPLOŠNIH IN POSEBNIH DOLOČIL ZA PRILOŽENI POPIS GOI DEL

V nadaljevanju so za posamezne sklope določil navedene zahteve, standardi, obrazložitev izračunov posameznih količin. Ponudnik 
mora v sklopu cen upoštevati vse navedene zahteve.

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA

Splošne opombe:
 Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene, enako tudi zakoličbe, montaža in demontaža profilov za

izvedbo izkopov, prenosi višinskih točk, zaščita višinskih točk in podobno
 Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti, če je zemljišče prosto vseh komunalnih  vodov kot je; elektrika, voda,

kanalizacija, telekomunikacije, ipd.
 Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
 Prestavitev komunalnih vodov se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna in

projekta.

A.2 RUŠITVENA DELA

Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Rušitvena dela in ravnanje z gradbenimi 
odpadki je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje ter skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 34/08). 

Posebne zahteve:
 gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov
 če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbene odpadke odlaga

neposredno po nastanku v zabojnike, ki so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.
 če pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoče preprečiti mešanja gradbenih odpadkov, mora izvajalec zagotoviti, da se

pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki
 izvajalec mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.
 izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z

naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov. Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov
morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih
odpadkov, naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.

 izvajalec mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in
voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora
za to pooblastiti enega od izvajalcev del.

 pri rušenju je potrebno omejiti prašenje okolice z sprotnim močenjem rušenih konstrukcij in izvajati ostale ukrepe za omilitev
vplivov rušenja na okolje

 izvajalec mora upoštevati vsebino elaborata ravnanja z gradbenimi odpadki
 skladno z določili elaborata se lahko del ustreznih in nekontaminiranih odpadkov uporabi na samem gradbišču. Za ta dela mora

izvajalec podati tehnološki elaborat.

Ponudba mora zajemati:
 izvedbo vseh pripravljalnih del za rušenje
 izvedbo vseh potrebnih del povezanih z demontažo, iznosi, prenosi, začasnim skladiščenjem za vse odstranitve, ki so predvidene

v posamezni postavki
 ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču
 nakladanje, transport v deponijo
 oddaja v pristojni deponiji s plačilom vseh taks

A.3 ZEMELJSKA DELA

Splošne opombe:
 Vsa zemeljska dela kot so; izkopi, nasipi, zasipi, utrjevanje,... in podobno, se morajo izvajati po določilih veljavnih

tehničnih predpisov RS za to vrsto del,
 Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati na osnovi projekta za izvedbo,  na osnovi geomehanskega poročila in ob izvajanju

zagotoviti redno geomehanski nadzor
 ob izvedbi je potrebno upoštevati varnostni načrt in sprotno izvajati vse ukrepe, ki izhajajo iz tega načrta

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zaščiten. 
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.
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Posebne zahteve:
/

Navedba standardov za uporabljene materiale:
 Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in 

geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih:  SIST EN 13251:2001, SIST EN 13251:2001/ A1:2005, SIST EN 
13252:2001, SIST EN 13252:2001/ A1:2005

 Agregat za gradnjo cest: SIST EN 12620:2002

Način izračuna popisnih postavk:
 volumenske popisne postavke so pripravljene v m3 raščenega terena.
 Površinske popisne postavke so pripravljene v m2

Enotne cene morajo vsebovati:
 vso potrebno dokumentacijo za začetek del.
 vsa potrebna pripravljalna dela
 snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih, prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu
 vse transporte materiala in prenose na gradbišču
 izvedbo začasnih deponij materiala na gradbišču
 vse začasne premike izkopnega ali nasipnega materiala, ki nastajajo zaradi načina izvedbe del 
 uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi  z izvedbo del
 geomehanski nadzor z izvedbo geomehanskega poročila
 vse potrebne postopke za za sprotno kontrolo kakovosti 
 vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih 

materialov, meritve tlačne trdnosti, geomehanske poročila, itd.)
 plačilo prispevkov za stalno deponijo odpadnega materiala
 izdelavo poročil o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki izhajajo iz zemeljskih del
 izvedbo vseh zaščitnih ukrepov zavarovanja gradbene jame skladno z varnostnim načrtom
 izvedbo vseh ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
 vso potrebna dokumentacija o izvedenih delih.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora 
izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.

A.4 BETONSKA DELA

Splošne zahteve in določila: 
Vsa betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov RS za to vrsto del. Vsi betoni morajo biti dobavljeni iz
betonarn in morajo biti ustrezno certificirani skladno z veljavnimi predpisi v RS. Uporaba betona narejenega na gradbišču ni 
dovoljena. Betonska dela se izvajajo na osnovi projekta za izvedbo in potrjenega projekta izvajanja betonskih konstrukcij. Ob izvedbi
je potrebno upoštevati varnostni načrt in sprotno izvajati vse ukrepe v tej fazi izvajanje del, ki izhajajo iz varnostnega načrta

Posebne zahteve:
 Izvajalec je dolžan izdelati projekt betona pred izvajanjem betonerskih del. Projekt betona predhodno potrdi odgovorni 

projektant gradbeni konstrukcij
 merodajne so lastnosti betonov in armature, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in 

armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij z vpisom v 
gradbeni dnevnik

 Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih v soglasju s SIST EN 206-1 
(uporaba skupaj s SIST 1026).

 Izvajalec je dolžan zagotoviti nego betona, ki vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim 
izhlapevanjem vode iz betona, prevelikim osončenjem in pregrevanjem, ter zaščito pred nizkimi temperaturami. 

 Izvajalec je dolžan zagotavljati redno vzorčenje vgrajenih materialov in dokazovanje izpolnjevanja v projektu predvidenih 
lastnosti

 Izvajalec mora skladno s projektom za izvedbo oziroma skladno z navodili s strani OVD, ki izhajajo iz izvedbe instalacij 
pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. 

 Konstrukcije iz betona morajo biti ravne brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. 
 Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo morebiti potrebno izravnati se

upoštevajo kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zaščiten. 
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.
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 Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni. Videz betona mora slediti določilom, ki izhajajo iz smernic 
DBV/BDZ, osnova pa po DIN 18217 in DIN 18500, zahtevani razred določen pri posameznih postavkah. 

 Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti z OVP in 
odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij

 Pred pričetkom del priložiti projekt betoniranja po sistemu BELA KAD potrjenega s strani odgovornega projektanta 
konstrukcij v kolikor je ta sistem betoniranja predviden v projektu – ni predmet tega projekta

Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznih postavkah, še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
 dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisih varstva pri delu.
 čiščenje in močenje opažev neposredno pred betoniranjem.
 čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu.
 razna popravila opažev pri betoniranju.
 vgrajevanje betona v opaže, premeščanje lijaka med betoniranjem, premeščanje vibratorjev, ipd.
 čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.
 nega betona (zaščita in močenje betona) skladno s projektom betona.
 Pred pričetkom vgrajevanja betona morata biti opaž in armatura popolnoma zalit z betonom;
 beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana s predpisanim zaščitnim 

slojem betona (glej statični izračun).
 višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1,00 m. V primeru da se mora beton vgrajevati z večje višine je 

potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vgrajevanje betona.
 kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del.
 kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane ali neobložene. 

Betonske površine morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za ustrezne objekte (DIN 18802). Vidne 
betonske površine ne smejo biti krpane ali kako drugače zidarsko obdelane. Dopustna je samo obdelava odprtin za 
vezanje opažev in sicer tako, da se jih zapre s plastičnimi čepi. 

 ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka po opisu del.
 naprava in transport betona s prenosom vsega materiala do mesta vgrajevanja.
 vsa pomožna dela po opisu splošnih določil za betonska dela

Navedba standardov za uporabljene materiale:
 Cement – 1. del:  Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente : SIST EN 197-1:2002
 Agregati za beton : SIST EN 12620:2002
 Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto : SIST EN 13055-1:2002
 Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost: SIST EN 206-1:2003 , SIST EN 206-1:2003/A1:2004 , SIST 

EN 206-1:2003/A2:2005 , SIST EN 1026:2004
 Armatura : slovensko tehnično soglasje STS-05/007, za armaturne mreže : STS-05/012, za rezano in krivljeno armaturo : 

STS-06/042 
 Betonarna: Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
 Kemijski dodatki za beton: SIST EN 934-2:2002, SIST EN 934-4:2002, SIST EN 934-6:2002

Način izračuna popisnih postavk:
 vgrajevanje betona se obračunava v m3 betona ali kot je navedeno v opisu del.
 pri obračunu količin vgrajenega betona se odštejejo vse odprtine ne glede na velikost.
 obračun armature se izvede na osnovi dejansko vgrajene armature na osnovi armaturnih načrtov.
 dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del se ne obračunavajo posebej. 
 AB plošče in stene - požarna odpornost REI 60.

Enotne cene morajo vsebovati:
 izdelavo projekta izvajanja betonskih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13670,
 podati poročilo o betonarni, ki bo izdelala betone in poročilo 
 vsa potrebna pripravljalna,
 snemanje potrebnih izmer na gradbišču, prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu,
 ves potrebni material,
 vse potrebne transporte in prenose,
 ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
 vsa potrebna pomožna sredstva za kakovostno vgradnjo betona,
 uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi z izvedbo del,
 usklajevanje z načrtom za izvedbo in posvetovanje s projektantom,
 vse potrebno delo do končnega izdelka.

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zaščiten. 
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 vsa potrebna zunanja (tehnolog, laboratorij) in notranja kontrola kakovosti.
 vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih 

materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).
 terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
 popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču 
 grobo čiščenje prostorov, sporotno nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.
 vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
 izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če 

potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno 
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

 vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora 
ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

A.5 TESARSKA DELA
/

A.6 ZIDARSKA DELA

Zidarska dela obsegajo;
 izvedbo hidroizolacij
 vgrajevanje toplotnih izolacij
 zidanje nosilnih in pregradnih sten
 izdelavo estrihov
 izdelavo ometov
 izdelavo kanalizacije

Splošne zahteve in določila: 
Vsa zidarska dela se e morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov RS za to vrsto del. Material morajo neoporočni in 
morajo biti certificirani skladno z veljavnimi predpisi v RS. Zidarska dela se izvajajo na osnovi projekta za izvedbo. Ob izvedbi je 
potrebno upoštevati varnostni načrt in sprotno izvajati vse ukrepe v tej fazi izvajanje del, ki izhajajo iz varnostnega načrta

Posebne zahteve za vse vrste del
 dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisih varstva pri delu.
 čiščenje in močenje opažev neposredno pred betoniranjem.
 čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu.
 razna popravila opažev pri betoniranju.
 vgrajevanje betona v opaže, premeščanje lijaka med betoniranjem, premeščanje vibratorjev, ipd.
 čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.
 nega betona (zaščita in močenje betona) skladno s projektom betona.
 Pred pričetkom vgrajevanja betona morata biti opaž in armatura popolnoma zalit z betonom;
 beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana s predpisanim zaščitnim 

slojem betona (glej statični izračun).
 višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1,00 m. V primeru da se mora beton vgrajevati z večje višine je 

potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vgrajevanje betona.
 kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del.
 kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane ali neobložene. 

Betonske površine morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za ustrezne objekte (DIN 18802). Vidne 
betonske površine ne smejo biti krpane ali kako drugače zidarsko obdelane. Dopustna je samo obdelava odprtin za 
vezanje opažev in sicer tako, da se jih zapre s plastičnimi čepi. 

 ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka po opisu del.
 naprava in transport betona s prenosom vsega materiala do mesta vgrajevanja.
 vsa pomožna dela po opisu splošnih določil za betonska dela
 Čiščenje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. in v cenah za 

enoto mere pri zidarskih delih še posebej upoštevati in vkalkulirati:
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 Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter 
življenjsko dobo posameznega elementa. 

 Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih statičnih predpisov in normativov. Za vse vgrajene materiale se 
zahteva ustrezne ateste, izjave o skladnosti in poročila.

 Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
 Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.

Posebne zahteve – hidroizolacijska dela
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati 
določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste,
izjave o skladnosti in poročila. Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:

 nabavo izolacijskega materiala, transporte, prenose in začasno skladiščenje na gradbišču;
 pregled in čiščenje površin pred vgradnjo izolacije;
 meritve vlažnosti v kolikor so le-te potrebne;
 pripravo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
 vse postopke povezane z vgrajevanjem in napravo izolacij po opisu in tehničnih pogojih proizvajalca;
 vsa pomožna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, poti,....

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih 
elementov.

Posebne zahteve – zidanje
Zidanje se mora izvajati skladno z določili veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov in navodil proizvajalcev 
materialov. Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta
pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se 
mora odstraniti, dokler je še sveža.

Vgrajeni materiali za zidarska dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov:
 malta za zidanje: SIST EN 998-2
 zidarski cement: SIST EN 413-1
 gradbeno apno: SIST EN 459-1
 opečni zidaki: SIST EN 771-1

Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
 Prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje posod za malto in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in 

orodja
 Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m
 Prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu
 Čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.

Posebne zahteve –  estrihi
Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazane karakteristike materiala 
(projektirana tlačna in natezna trdnost), tehnologija izvedbe, shema dilatacij in opisan način zagotavljanja kvalitete vgrajevanja in 
negovanae do dosežene dokončne predpisane kvalitete.  Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih 
tehničnih predpisov, normativov in standardov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti 
in poročila. Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:

 izdelavo tehnološkega načrta izvedbe estrihov;
 zaščito sten, že končanih tlakov ali drugih elementov, ki bi se ob izvedbi lahko umazali ali poškodovali;
 vgrajevanje toplotne izolacije, če je to v postavki določeno;
 zaščito toplotne izolacije s PVC ali PE folijo, če je to v postavki določeno;
 polaganje robnih trakov za preprečitev širjenja udarnega zvoka na vseh stikih s stenami;
 odstranitev viška robnih trakov se po končanih delih odstrani;
 vse transporte in prenose materiala do mesta vgraditve;
 vse postopke povezane z vgrajevanjem materiala;
 vsa pomožna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, transportnih poti,....;
 pripravo finalno izravnane in zaglajene površine;
 negovanje estriha z zagotavljanjem primerne vlažnosti, zaščite pred izsuševanjem in soncem;
 izvedbo vseh dilatacij v estrih z rezanjem;
 vseh dodatkov za preprečitev krčenja;
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 pregled estrihov po protokolu ogrevanja in krpanje – šivanje razpok z epoksidno smolo; 

Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je 
vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije. Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko 
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.

Posebne zahteve – ometi
Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov ter skladno z 
navodili proizvalca za izvedbo ometov. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti in 
poročila.

Vgrajeni materiali za zidarska dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov:
 malta za grobi in fini omet: SIST EN 998-1

Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
 vsa potrebna merjenja z določanjem točk smeri, višin in ravnin, 
 nameščanje in zaščito oznak, vodil in podobno.
 potrebno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog pred pričetkom del
 potrebno predpripravo površin za izvajanje ometov 
 izdelava vodil za izdelavo ometa  (faž), zaključkov in špalet
 na mestih vezave različni materialov (opeka – beton, opeka – plinobenstki zidaki,...)
 zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnim poškodbam
 krpanje poškodovanih podlog

Posebne zahteve – vzidave:
Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektno dokumentacijo ali po zahtevah v drugi dokumentaciji. 
Material za vgrajevanje elementov, kot za zidarsko obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov. Standardi za 
vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:

 merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
 dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
 nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo;

Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni 
postavki za vzidave posebej navedeno.

Posebne zahteve – kanalizacijska dela:
Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov in skladno z 
navodili proizvajalca izdelka, ki se vgrajuje. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec podati ustrezne ateste, izjave o skladnosti in 
poročila. Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:

 vsa potrebna merjenja z določanjem točk smeri, višin in ravnin, 
 vse dodatne izkope za potrebe izvedbe kanalizacije in jaškov
 vse prenose in transporte materiala do mesta vgraditve
 vse postopke povezane z vgrajevanjem materiala;
 vsa pomožna dela povezana z vgrajevanjem, ki obsegajo pripravo delovnih odrov, transportnih poti,....;
 zaščito vgrajenih cevi z obbetoniranjem
 izvedbo premazov za zgotavljanje vodotesnosti
 izvedbo preizkusa vodotesnosti
 snemanje kanalizacije s kamero in izdelavo poročila.

B.1 KROVSKO KLEPARSKA DELA

Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih 
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN 

Posebne zahteve:
vse mere je potrebno predhodno preveriti na objektu 

• izvesti je potrebno izračun pritrdilnih sredstev za dano vetrovno lokacijo upoštevanjem hitrosti vetra do 140km/h
• vse stike in zatesnitve oblikovati tako, da je zagotovljena trajnost za predvideno garancijsko dobo oziroma 25let

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zaščiten. 
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.

DOLO
ČIL

A K POPISO
M DEL -

 ACMA



SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA K POPISOM GOI DEL

• izdelati delavniško dokunetacijo – detajle pritrjavanja obrob in dispozicijo pritrdilnih sredstev
• vgradnjo kleparskih elementov je potrebno koordinirati z izvajalci drugih del

Ponudba mora zajemati: 
• snemanje potrebnih izmer na objektu;  
• pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;  
• dobavo in polaganje enega ločilnega sloja npr. strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu
• zatesnitev vseh stikov
• dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški
• delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami; 
• prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
• čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
• vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

Navedba standardov za uporabljene materiale:
/

Način izračuna popisnih postavk:
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. 

B.2 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih 
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.

Posebne zahteve:
• pred začetkom del je potrebno izdelati delavniški načrt kovinskih izdelkov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih 

konstrukcij oziroma odogovrni projektant arhitekture arhitekture
• za vidne kovinske izdelke je potrebno predhodno dostaviti vzorce primerne velikosti skladno z obdelavo, kot je zahtevana 

v posamzeni postavki
• dela na izvedbi kovinskih konstrukcij lahko izvajajo le pooblaščeni delavci (varilci z veljavnimi dokazili)
• Izvajalec mora zagotavljati redni nadzor izvedbe kovinskih konstrukci in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih

konstrukcij
• prašno barvanje notranjih kovinskih izdelkov se vrši v delavnici, na objektu se vrši montaža gotovih izdelkov

Posebne zahteve za kovinske fasadne panele: 
• pred začetkom del je potrebno izdelati račun fasadne podkonstrukcije skladno z vetrovnimi razmerami na lokaciji za 

gradnjo in upoštevanjem tehnologije ponudnika fasadnih elementov
• pred začetkom del je potrebno izdelati delavniški načrt kovinskih izdelkov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih 

konstrukcij oziroma odogovrni projektant arhitekture arhitekture
• vgrajeni elementi morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede toplotne prehodnosti, zvočne izolativnosti in požarne 

varnosti, kot je predvideno v posamezni postavki ali  dosegajo boljše vrednosti
• barva fasade se določi po splošni RAL barvni lestvici 
• predvideti je potrebno izvedbo fasade v smislu funkcionalnega ključa z vsemi potrebnimi pločevinsatimi zaključki, 

policami, dilatacijami, špaletami, zaščitami, vse v izbrani barvi osnovne fasade 

Ponudba mora zajemati: 
• snemanje potrebnih izmer na objektu;
• pregled pripravljene podloge – konstrukcije, čiščenje in kompletna predpriprava za izvedbo;
• predhodno usklajevanje z izvajalcem osnovne konstrukcije, pravočasna dobava in vgradnja sider in pritrdil v osnovno 

konstrukcijo;
• izdelavo delavniških načrtov pred začetkom del;
• dobavo, transport, skladiščenje in vgradnjo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala;
• izdelavo izdelkov v delavnic, transport do objekta, skladiščenje in prenosi do mesta vgraditve 
• čiščenje kovinskih izdelkov in izvedbo antikorozijske zaščite 2xminiziranje z, če ni v posamezni postavki drugače 

zahtevano;
• čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje le-tehdo predaje naročniku;
• vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
• izvedbo redne konstrole del in pridobitev potrdila o ustreznosti kovinske konstrukcije s strani pooblaščene institucije
• vsa gradbena dela pri vgradnji kovinskih izdelkov
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• kompletno podkonstrukcijo za izvedbo fasade iz montažnih panelov
• predhodno usklajevanje z izvajalcem osnovne konstrukcije, pravočasna dobava in vgradnja pritrdil fasade v osnovno 

konstrukcijo;
• izvedbo vseh obrob špalet ob oknih in vratnih odprtinah;
• izvedbo vseh dilatacij s pločevino na spojih in odkapnih profilov;
• izvebo obrob na policah;

Navedba standardov za uporabljene materiale:
/

Način izračuna popisnih postavk:
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. 

B.3 KERAMIČARSKA DELA

Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje in skladno z navodili proizvajalca. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani
skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Ves vgrajeni material mora biti 
neoporečen in imeti ustrezne ateste. Kvaliteta materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.

Posebne zahteve:
 izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo površin za polaganje in izvesti pregled že izvedenih 

površin ter jih zapiniško prevzeti na gradišču
 v  nasprotnem mora izvajalec zvesti vsa predhodna dela za ustrezno pripravo površin; čiščenje, izravnava, …
 izvajalec mora pripraviti predlog izvedbe dilatacij v keramiki in opisati način izvedbe le-teh
 izvajalec mora predhodno zagotoviti vzorce keramike. Vzorce potrdi odgovorni projektant.
 pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom določi izhodiščne točke in smeri za polaganje in uskladi rastre 

polaganja
 fuge stenske in talne keramika se morajo v največji možni meri ujemati
 debelina fug naj standardno ne presega 2mm oziroma je v debelini, kot jo določi odgovorni projektant arhitekture
 pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimer-cementno maso je 

preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. 
 polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki lahko okriti s rozetami.
 izvajalec mora zagotoviti dodatno keramiko za morebitno menjavo v času uporabe objekta (1-3% površine)

Navedba standardov za uporabljene materiale:
/

Način izračuna popisnih postavk:
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. V sklopu posamezne postavke talne keramike so 
vključene tudi nizkostenske obrobe iz enake keramike, elementi za dilatacije in kitanje spoja z vertikalno površino s trajno elastičnim
kitom. V sklopu posamezne stenske keramike je potrebno zajeti obdelave zunanjih robov s PVC vogalniki ter obdelava špalet v 
okenskih odprtinah

Ponudba mora zajemati:
 pregled površin in izmere;
 vsa potrebna predhodna dela za izravnavo in  pripravo površin;
 dobavo in materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški: keramične ploščice, material za malte, lepilo za 

keramiko, masa za stičenje;
 prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
 izvedbo dilatacij v keramiki z namenskimi kovinskimi elementi, izvedbo PVC zaokrožnic na odprtih vogalih
 čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;

B.4 TLAKARSKA DELA
Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih 
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN.  - Ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste, kvaliteta 
materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.
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Posebne zahteve;
• izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo površin za polaganje
• izvesti pregled že izvedenih površin
• izvajalec mora predhodno zagotoviti vzorce talne obloge. Vzorce potrdi odgovorni projektant arhitekture
• pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja in 

izhodiščne točke ter smeri za polaganje. 
• pred polaganjem je potrebnoizvesti meritve vlažnosti tlakov in zagotoviti premaz s parno zaporo v primeru prekoračene 

vlažnosti
• pri parketih mora izvajalec zagotoviti material primerne trdote za uporabo v javnih objektih (10 ali več po borellijevi 

lestvici)
• zaključne obrobe iz enakega materiala kot talna obloga
• izvajalec mora zagotoviti dodatno površine oblog za morebitno menjavo v času uporabe objekta (1-3% površine)
• za obloge stopnišč mora izvajalec zagotoviti namenske elemente za oblogo s primernimi detajli za zagotavljanje varnosti 

pri uporabi.
• obloge na stopniščih 

Ponudba mora zajemati:
• pregled in čiščenje podlog;
• vsa potrebna preddela za pripravo površin
• izvedbo parne zapore v kolikor je v predvidenem času izvajanja vlažnost prekomerna;
• dobavo osnovnega materiala za talne obloge.
• dobavo ostalega materiala za izvedbo;
• masa za izravnavo podloge;
• lepilo za lepljenje talnih oblog;
• obrobne letve oziroma zaključne trakove;
• pritrdilni materjal za obrobne letve.
• nanašanje izravnalne mase;
• vsa predhodna dela v delavnici in na objektu;
• prevoz materjala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta 

vgraditve;
• polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge;
• pritrjevanje obrob;
• popravljanje zidov oziroma stenskih oblog, če se poškodujejo
• kitanje in brušenje in lakiranje parketa
• izvedbo potrebnih dilatacij v keramiki 
• izvedbo obrob na mestih prebojev in vgarjenih talnih elementov
• izvesti začito oblog z impregnacijo (guma in pvc)
• čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;

Navedba standardov za uporabljene materiale:
/

Način izračuna popisnih postavk:
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. 

B.5 MAVČNOKARTONSKA DELA

Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje in skladno z navodili proizvajalca. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani
skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Ves vgrajeni material mora biti 
neoporečen in imeti ustrezne ateste. Kvaliteta materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.

Posebne zahteve: 
 vse stene in stropi morajo zadostiti zahtevam projektiranim lastnostim iz načrta arhitekture; 
 vse stene in stropi morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz elaboratov požarne varnosti in zaščite pred hrupom in 

učinkovite rabe energije;
 izvajalec pred nabavo in vgradnjo predstaviti materiale in tehnične kataloške rešitve za vgradnjo v obliki tehnološkega 

izvedbenega elaborata. odgovorni projektant pred pričetkom del ta elaborat odobri;
 upoštevati je potrebno vse izreze in ojačitve za vgradnjo strojnih instalacij in za vgradnjo revizijskih odprtin;
 upoštevati je potrebno vse izreze za vgradnjo luči in ostalih elementov električnih instalcij. Po montaži svetil je potrebno 

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zaščiten. 
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izvesti kitanje in bandažiranje do roba svetila.
 zvočna izolacija v mavčnih stenah mora zagotavljati zadovoljivo trdnost, da se ne sesede;
 debelina zvočne izolacije mora ustrezati debelini prostora med oblogo;
 izvajalec mora zagotoviti tehnično pravilno obdelavo prebojev na mavčno-kartonskih predelnih stenah in spuščenih 

stropih, da je le ta skladna z zasnovo požarne varnosti;
 izvajalec mora zagotoviti tehnično pravilno obdelavo prebojev na mavčno-kartonskih predelnih stenah in spuščenih 

stropih, da ne prihaja do zvočnih mostov;
 izvajalec mora zagotoviti vgradnjo fe podkonstrukcije notranjih vrat in sten, ki so predvidene v načrtu arhitekture;
 izvajalec mora pregledati, uskladiti in zagotoviti izvedbo sten, da bo mogoča vgradnja elementov strojnih instalacij, ki 

potekajo v stenah, zlasti na mestih križanj;
 izvajalec mora zagotoviti vse potrebne ojačitve za sanitarne elemente oziroma za opremo, ki je vrisana v projektu in je 

predvideno pritrjevanje na steno (table, projektorji)
 izvajalec mora zagotoviti obdelavo stikov mavčno- katronskih oblog z drugimi stenami in s stropi z izvedbo senčnih fug 

(zunanja plošča prekinjena 2cm pred robom) in obdelavo z akrilnim kitom. 
 vgradnjo kovinskih vogalnikov in obdelavo špalet
 izvedbo mehkih stikov, na stikih med fasado in mavčno oblogo z vgradnjo podložnih trakov iz penjenega polietilena ali 

nabrekajočih tesnilnih trakov debeline 5 mm;
 mavčnokartonska dela se morajo izvajati po tehničnih detajlih in navodilih proizvajalca knauf, odstopanja od detajlov 

mora izvajalec tolmačiti v izvedbenem elaboratu (kot je predvideno v drugi alineji)
 izvedbene detajlom kot so stiki, dilatacije mora izvajalec uskladiti s tehnologijo proizvajalca in jih predhodno ustrezno 

prikazati v izvedbenem elaboratu (kot je predvideno v drugi alineji)
 za izvedbo stropov mora izvajalec upoštevati izvedbo s primerno togimi sistemskimi pritrdili 

Ponudba mora zajemati:
 vse zahteve iz prejšnjega odstavka
 snemanje mer na objektu
 v vseh mokrih prostorih morajo biti stene iz vodoodpornih mavčnih plošč. 
 izvedbo jeklene podkonstrukcije za  zagotavljanje stabilnosti mavčnokartosnkih sten in oblog
 izvedbo dodatnih ojačitve pri notranjih vratih in steklenih stenah  ter pri spuščenih stropovih zaradi velikih višin 
 kompletno izdelavo izrezov in prebojev zaradi strojnih in elektro instalacij
 vgradnjo vogalnikov in obdelavo špalet
 ves pritrdilni in vezni material
 vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in naročnika
 bandažiranje vseh stikov plošč z mrežico in kitom
 vodoodporni kit za bandažiranje v mokrih prostorih
 pomične in fiksne odre za izvedbo del
 dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški
 delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami; 
 prevoz izdelkov in materiala na objekt  z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in vsemi prenosi
 čiščenje izdelkov in pšrostorov po končanem delu in podobno;
 vsa dela in ukrepe po določilih elaborata o varstvu pri delu

Način izračuna popisnih postavk:
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. Izračunane so dejanske površine z odbitimi odprtinami. 

B.6 NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO

Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih 
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Vsi izdelki predvideni za vgradnjo morajo imeti ustrezne ateste in
certifikate.

Posebne zahteve
 vse mere navedene v popisu se pred nabavo kontrolirajo na licu mesta;
 izvajalec mora z glavnim izvajalcem ob izvedbi betonskih in zidarskih uskladiti pogoje za primerno vgradnjo;
 stavbno pohištvo in pripadajoča oprema (kljuke, ključavnice, odbojniki,...) se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta 

usklajenih z izmerami na objektu oziroma skladno z dogovorjenimi detajli vgradnje. izvajalec; prehodno izdela delavniške 
risbe, ki jih potrdi projektant arhitekture;

 vse izdelki morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz elaboratov požarne varnosti in zaščite pred hrupom in učinkovite rabe 
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energije in veljajo za posamezno pozicijo;
 barve profilov, zaključne obloge in tipe kljuk ter ključavnic določi odgovorni projektant arhitekture;
 izvajalec mora predhodno predstaviti materiale, obdelave v obliki vzorcev in detajle vgradnje in ostale tehnične rešitve za 

vgradnjo v obliki tehničnega izvedbenega elaborata. odgovorni projektant pred pričetkom del ta elaborat odobri;
 izvajalec je dolžan izdelati protokol odpiranja vrat s sistemskimi ključi in ga uskladiti z naročnikom;
 pri vgradnji je potrebno zagotoviti ves material za slepe profile, za ojačitve v mavčnih stenah, razne kovinske podkonstrukcije 

za vgradnjo stavbnega pohištva, kovinska pritrdila in kozole... kovinski izdelki, ki so v stiku z vlago morajo biti antikorozijsko 
zaščiteni

 vgrajeno okovje mora biti primerno za tipobjekta in zagotavljati trajnost pri manipulaciji;
 pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je potrebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik;
 pri vratih, kjer so predvidene talne pripire mora izvajalec uskladiti pozicije pripir ali ločilnih letvic;
 pri pozicijah kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke velikosti po projektu strojnih 

instalacij skupaj z izvedbo izreza;
 izvajalec je dolžan za pozcije vezane na požarno centralo in opremljene z električnimi / magnetnimi; ključavnicami ali držali 

zagotoviti ustrezno elektro opremo in povezavo;

Ponudba mora zajemati
 vse zahteve iz prejšnjega odstavka
 snemanje izmer na licu mesta
 izdelavo delavniških risb in elaborata z detajli vgradnje in potrjenimi predvidenimi obdelavami
 izdelavo vzorčnih kosov
 dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in
 manipulativnimi stroški;
 vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
 gradbeno pomoč na objektu;
 prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi 

izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
 čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku
 vse potrebne tesnitve notranjih in zunajnih zapir; 
 dobava vse pripadajoče kovinske podkonstrukcije,  slepih podbojev in okvirjev; 
 dobava in vgrajevanje stekla;
 vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.

B.7 SLIKOPLESKARSKA DELA

Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih 
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Vsi izdelki predvideni za vgradnjo morajo imeti ustrezne ateste in
certifikate.

Posebne zahteve: 
 izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo površin za izvedbo del in izvesti pregled že 

izvedenih površin
 izvesti mora vsa potrebna predhodna dela in materiale za pripravo površin za pleskanje; čiščenje, morebitno izravnave in 

nanos emulzije
 pleskanje površin se izvaja z osnovnim in dvema nanosa pleskanja
 površine morajo biti enotnega tona, ne smejo se poznati sledovi od slikopleskarskega orodja
 barvo določi odgovorni projektant arhitekture
 izvajalec je dolžan izvesti zaščito vseh vgrajenih materialov in izdelkov ob izvajanju pleskanja in izvesti čiščenje po delih
 delovne odre za izvedbo pleskarskih del je dolžan zagotoviti izvajalec slikopleskarskih del skladno s pogoji za zagotavljanje 

varnosti pri delu

Ponudba mora zajemati: 
 vse zaheve iz prejšnjega odstavka
 pregled površin in snemanje mer na objektu
 vsa pripravljalna dela za pripravo površin za pleskanje, čiščenje in nanašanje emulzij
 predhodno zaščito prostorov, vgrajenih materialov in izdelkov
 izvedbo delovnih fiksnih in pomičnih odrov
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 dobavo materiala in pomoižnega materiala ter izvedbo pleskanja
 odstranjevanje zaščite
 upoštevati je potrebno 30% površin v intenzivnih barvnih tonih 
 čiščenje prostorov po pleskanju

Način izračuna popisnih postavk:
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. Izračunane so dejanske površine z odbitimi odprtinami. 

B.8 ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO
Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih 
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Vsi izdelki predvideni za vgradnjo morajo imeti vstrezne ateste in
certifikate.

Posebne zahteve: 
• Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta. Izvajalec mora z glavnim 

izvajalcem ob izvedbi betonskih in zidarskih uskaditi izvedbo za primerno vgradnjo
• Stavbno pohištvo in pripradajoča oprema (kljuke, ključavnice, odbojniki,...) se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta 

usklajenih z izmerami na objektu oziroma skladno z dogovorjenimi detajli vgradnje. Izvajalec prehodno izdela delavniške 
risbe, ki jih potdri projektant arhitekture.

• Vse izdelki morajo zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz študije požarne varnosti in zvočnega elaborata za posamezno pozicijo
• Barve profilov, zaključne obloge in tipe kljuk ter ključavnicdoloči odgovorni projektant arhitekture.
• izvajalec mora predhodno predstaviti materiale, obdelave v obliki vzorcev in detajle vgradnje in ostale tehnične rešitve za 

vgradnjo v obliki tehničnega izvedbenega elaborta. Odgovorni projektant arhitekture mora pred pričetkom del ta elaborat
odobriti.

• Izvajalec je dolžan izdelati protokol odpiranja vrat s sistemskimi ključi in ga uskladiti z naročnikom
• Pri vgradnji je potrebno zagotoviti ves ojačitveni material (ojačitve v mavčnih stenah, kovinske podkonstrukcije, kovinska 

pritrdila in kozole...,) za vgradnjo stavbnega pohištva. Kovinski izdelki, ki so v stiku z vlago morajo biti antikorozijsko 
zaščiteni

• Vgrajeno okovje mora biti primerno za javne objekte in zagotavljati trajnost pri manipulaciji
• Pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik
• Pri vratih, kjer so predvidene talne pripire mora izvajalec uskladiti pozicije pripir ali ločilnih letvic
• pri pozicijah kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke velikosti po projektu 

strojnih instalacij skupaj z izvedbo izreza
• Izvajalec je dolžan za pozicije vezane na požarno centralo in opremljene z električnimi / magnetnimi ključavnicami ali 

držali zagotoviti ustrezno elektro opremo in povezavo

Ponudba mora zajemati: 
• vse zaheve iz prejšnjega odstavka
• snemanje izmer na licu mesta
• izdelavo delavniških risb in elaborata z detajli vgardnje in potrjenimi predvidenimi obdelavami
• izdelavo vzorčnih kosov
• dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi 

stroški;
• vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
• gradbeno pomoč na objektu;
• prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi 

izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
• čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku
• vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir; 
• dobava vse pripradajoče kovinske podkonstrukcije,  slepih podbojev in okvirjev; 
• dobava in vgrajevanje stekla;
• vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.

Navedba standardov za uporabljene materiale:
/

Način izračuna popisnih postavk:
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. 
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B.9 FASADERSKA DELA
Splošne zahteve in določila: 
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih 
veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih 
proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN 

Ponudba mora zajemati:  
• snemanje potrebnih izmer na objektu in poročilo o merah pred začetkom del;
• priprava (kataloških) detajlov za izvedbo okpanih profilov, obdelavo špalet, stikov s stavbnim pohištvom;  
• čiščenje in pripravo površin pred pričetkom dela;  
• izvedbo vseh pripravljalnih del na objektu;
• izvedbo fasadnih odrov
• dobavo in transport, skladiščenje in vgradnjo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala 
• čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku
• vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• izvedbo zaključkov ob okenskih špaletah
• izvedbo zaključkov na stiku z okenskimi policami 
• vgradnjo dilatacijskih profilov na stiku s fasado iz drugih materialov
• izvedbo zaključnih odkapnih letev na stiku s coklom
• izvedbo ojačitev vogalov na okenskih odprtinah
• izvedbo pokrivnih sistemskih letev na stiku s stavbnim pohištvom
• izvedbo dilatacijskih stikov, kjer je to potrebno zaradi večjih dimenzij

Izvajalec naj predhodno pripravi variantne vzorce fasade (barva in granulacija) po zahtevi projektanta v velikosti 1m/1m. Vse 
materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant arhitekture;

Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki. V navedenih površinah fasad so upoštevani odbitki 
okenskih in vratnih odprtin večji od 3m2.

Dokument je last ACMA d.o.o in je avtorsko zaščiten. 
Kopiranje ali uporaba dokumenta brez soglasja ACMA d.o.o. ni dovoljena.
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objekt:

popis:

popis GOI del ‐ skupna rekapitulacija

A rušitvena in gradbena dela

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

A.2 RUŠITVENA DELA 0,00 €

A.3 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

A.4 BETONSKA DELA 0,00 €

A.5 TESARSKA DELA 0,00 €

A.6 ZIDARSKA DELA 0,00 €

rušitvena in gradbena dela skupaj 0,00 €

B obrtniška dela

B.1 KROVSKO KLEPARSKA 0,00 €

B.2 KLJUČAVNIČARSKA 0,00 €

B.3 KERAMIČARSKA DELA 0,00 €

B.4 TLAKARSKA DELA 0,00 €

B.5 MAVČNOKARTONSKA DELA 0,00 €

B.6 NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €

B.7 SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

B.8 ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €

B.9 FASADA 0,00 €

obrtniška dela skupaj 0,00 €

C obnova obstoječe fasade

C.1 OBNOVA OBSTOJEČE FASADE 0,00 €

strojne instalacije skupaj 0,00 €

D elektro instalacije

D.1 SVETILNA TELESA 0,00 €

D.2 VODOVNI MATERIAL 0,00 €

D.3 RAZDELILNIKI 0,00 €

D.4 JAVLJANJE POŽARA 0,00 €

elektro instalacije skupaj 0,00 €

E prestavitev obstoječih elektro instalacij

E.1 PRESTAVITEV OBSTOJEČIH ELEKTRO INSTALACIJ 0,00 €

0,00 €

SKUPAJ A+B+D 0,00 €

SKUPAJ A+B+D z DDV 0,00 €

SKUPAJ A+B+C+D 0,00 €

SKUPAJ A+B+D z DDV 0,00 €

SKUPAJ A+B+D+C+E 0,00 €

SKUPAJ A+B+D+C z DDV 0,00 €

SB DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA ‐ 
PRENOVA POVEZOVALNEGA STOPNIŠČA Z DVIGALOM STARE 
STAVBE NA NOVO URGENCO



Prenova povezovalnega stopnišča z dvigalom stare stavbe na novo urgenco A – rušitvena in gradbena dela

pozicija opis postavke enota količina cena/enoto skupaj

A.1 PRIPRAVLJALNA DELA

Upoštevati opombe A.1 v prilogi popisa

A.1.1 Izdelava varnostnega elaborata in elaborata organizacije gradbišča. kpl 1,00 0,00 €

A.1.2 kpl 1,00 0,00 €

A.1.3 kpl 1,00 0,00 €

A.1.4 kpl 1,00 0,00 €

A.1.4 kpl 1,00 0,00 €

PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

A.2 RUŠITVENA DELA

Upoštevati opombe A.2 v prilogi popisa

A.2.1

kpl 1,00 0,00 €

A.2.2

kpl 1,00 0,00 €

A.2.3 Iznos opreme iz kleti /skladno z navodili investitorja/. Ocena kpl 1,00 0,00 €

Ureditev in zavarovanje območja gradbišča (skladno z elaboratom) z 
zavarovanjem pred okolico, z označbami transportnih poti in 
ureditvijo prostora začasne deponije materialov, ki se odstranijo. 
Zavarovanje gradbišča pred okolico z ograjo višine 2m, komplet z 
nihajnimi vrati opremljeno z obešanko.

Zavarovanje območja gradnje za čas izvajanja vzdrževalnih del: 
postavitev opozorilnih tabel in varnostnih trakov ter začasnih fiksnih 
barier na mestih, kjer je povečana možnost vhoda nepooblaščenih 
oseb.

Izdelava protiprašnih zapor za preprečitev udora prahu do ostalih 
prostorov v katerih ni predviden gradbeni poseg, vključno z 
demontažo po končani gradnji z iznosom zaščit iz objekta  (vertikalni 
in horizontalni prenosi), nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na 
deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. 

Usklajevanje del z deli na projektu Urgenca. Izvajalec mora 
zagotoviti prisotnost na operativnih sestankih in zagotavljati 
koordinacijo z izvedbo urgence. V ceni zajeti vsa morebitna 
usklajevanja s projektanti in naročnikom zaradi povezav s projektom 
Urgenca. 

Pregled in odklop strojnih instalacij vključno s predhodno izdelavo 
blokade na aktivnih instalacijah. Odstranjevanje cevi različnih 
premerov, kanalov in drugih elementov,...Skupaj s transportom do 
začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na 
certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s 
plačili takse za prevzem odpadkov.

Pregled in odklop električnih in strojnih instalacij vključno z izdelavo 
ustreznih prevezav v elektro omarici. Odstranjevanje kablov, luči, 
nosilnih Fe polic za elektro kable,..Skupaj s transportom do začasne 
deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na certificirano 
deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s plačili takse za 
prevzem odpadkov.



A.2.4

kpl 1,00 0,00 €

kpl 1,00 0,00 €

A.2.5
 kpl  2,00 0,00 €

A.2.6

 m1    14,50        0,00 €

A.2.7

 m1    12,50        0,00 €

A.2.8

 m2    26,00        0,00 €

A.2.9

 kpl       1,00        0,00 €

A.2.10
 kpl       1,00        0,00 €

A.2.11

 kpl       1,00        0,00 €

Odstranjevanje lesene zapore odprtine na fasadni steni sestavljene 
iz lesenih desk in povezovalnih tramov – stena dimenzij 2/4.6m. 
Stena se nahaja na višini 2m nad terenom (spodnji del). Na zunanji 
strani je stena obložena z bitumensko folijo s posipom. Skupaj z 
vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem gradbišča pri rušenju,  s 
transportom do začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo 
in odvoz na certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 
15km in s plačili takse za prevzem odpadkov.

Odstranjevanje lesene zapore odprtine na notranji steni sestavljene 
iz lesenih desk in povezovalnih tramov – stena dimenzij 2/4.6m s 
kovinskimi vrati dimenzije1/2.1m. Stena enostransko obložena z 
ivernimi ploščami. Skupaj z vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem 
gradbišča pri rušenju, izdelavo prašne zapore, s transportom do 
začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na 
certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s 
plačili takse za prevzem odpadkov.

Odstranitev lesene zapore dvigalnega jaška. Lesena zapora dimenzij 
1,4/2,2m

Odstranjevanje Fe‐Zn strešnih obrob širine ca .20cm in Fe profilov 
ob oknih. Skupaj s transportom do začasne deponije, nakladanje na 
prevozno sredstvo in odvoz na certificirano deponijo za oddajo 
gradbenih odpadkov do 15km in s plačili takse za prevzem 
odpadkov.

Odstranjevanje Fe‐Zn žleba in odtočne cevi. Skupaj s transportom do 
začasne deponije, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na 
certificirano deponijo za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s 
plačili takse za prevzem odpadko

Odstranjevanje valovitih azbestnocementnih strešnih plošč.  Skupaj 
z vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem gradbišča pri rušenju, 
izdelavo prašne zapore, s transportom do začasne deponije, 
nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na certificirano deponijo 
za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s plačili takse za prevzem 
odpadkov. Upoštevati vse stroške in postopke, ki se nanašajo na 
ravnanje z nevarnimi gradbenimi odpadki.

Odstranjevanje lesenaga ostrešja sestavljenega iz;
‐ lesenih letev ca 5/8cm, L=6,6m 5kom
‐ lesenih letev ca 5/8cm, L=4,5m 3kom
‐ špirovcev 12/14cm L=4,2m, 5 kom
‐ špirovcev 12/14cm L=3,0m, 3 kom
‐ leg / tramov 16/16cm L=6,6m, 2kom
Skupaj z vsemi pripravljalnimi deli, zavarovanjem gradbišča pri 
rušenju, izdelavo prašne zapore, s transportom do začasne deponije, 
nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na certificirano deponijo 
za oddajo gradbenih odpadkov do 15km in s plačili takse za prevzem 
odpadkov.

Odstranitev obstoječe Fe ograje sestavljene iz 2x cevnih profilov 
fi50mm. Skupna dolžina ograje 11,45m 

Odstranitev obstoječe Fe ograje v odprtini proti kleti sestavljene iz 
2x cevnih profilov fi50mm medsebojno povezanih v okvir. Skupna 
dolžina ograjnega elementa 1,85m 



A.2.12

 kpl       1,00        0,00 €

A.2.13
 kpl       1,00        0,00 €

A.2.14

m2 2,00 0,00 €

A.2.15

linijska ležišča do dimenzij 15/15cm m1 12,00 0,00 €

točkovna ležišča / utori do dimenzij 20/20/50cm kom 5,00 0,00 €

točkovna ležišča / utori do dimenzij 10/10/25cm kom 10,00 0,00 €

Vključno z obdelavo in izravnavo ležišč.

A.2.17 Dolbljenje reg za razvode raznih inštalacij (ocena)

rege preseka do 5/5 cm; m1 3,00 0,00 €

rege preseka 5/5 do 10/5 cm; m1 2,00 0,00 €

rege preseka 10/5 do 20/10 cm m1 2,00 0,00 €

A.2.18 Vrtanje v obstoječe betonske konstrukcije (ocena)

vrtanje do fi100mm; kd 5,00 0,00 €

vrtanje do fi200mm; m1 5,00 0,00 €

vrtanje do fi300mm; m1 3,00 0,00 €

A.2.19 Štemanje prednjih robov stopnic (ca 2‐5cm roba) pred izravnavo m1 7,00 0,00 €

A.2.20
m2 51,00 0,00 €

A.2.21

KV URE ur 4,00 0,00 €

PK URE ur 4,00 0,00 €

A.2.22 Razna nepredvidena dela % 10,00 0,00 €

RUŠITVENA DELA 0,00 €

A.3 ZEMELJSKA DELA

Upoštevati opombe A.3 v prilogi popisa

KINETA

A.3.1
m3 22,40 0,00 €

Odstranitev obstoječih Fe rešetkastih vrat v kelti. Dvokrilna vrata 
dimenzij 185/200cm  sestavljena iz Fe profilov 20/20mm na razdalji 
ca 15cm. Vključno s Fe profilom nad vrati in elementi za sidsranje 
vrat v steno.

Demontaža in odstranitev enojne šipe vstavljene v Fe okvirje 
25/20mm. Dimenzije zasteklitve 1.85/2.10m. 

Ročno štemanje in čiščenje ometa na mestih prebojev in ležišč. 
Vključno z notranjimi prenosi, nakladanjem na prevozno sredstvo in 
odvozom na deponijo do 15km ter plačilo takse za deponiranje‐
ocena

Ročno in strojno štemanje v betonske konstrukcije za izdelavo ležišč 
dimenzij jeklene konstrukcije (ocena);

Grobo čiščenje vseh prostorov (vključno s kletjo) po končanih 
rušitvenih delih

Razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z 
vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom; ( nepredvidena 
dela, ki bi se pokazala pri rušitvenih delih, razbijanje in izdelava 
utorov za instalacije ipd) ‐ ocena

Strojni in ročni izkop v terenu III. in IV. kategorije z direktnim 
nakladanjem na deponiji na parceli naročnika. 



A.3.2

m3 2,63 0,00 €

A.3.3 Zasip z izkopnim materialom m3 7,84 0,00 €

A.3.4
m3 14,56 0,00 €

A.3.5 Razna nepredvidena dela % 10,00 0,00 €

ZEMELJSKA DELA 0,00 €

A.4 BETONSKA DELA

Upoštevati opombe A.4 v prilogi popisa

A.4.1

m3 2,80 0,00 €

A.4.2

m3 0,30 0,00 €

A.4.3

kg 15,54 0,00 €

A.4.4

kg 5,18 0,00 €

A.4.5 Izdelava betonskega podljitja pod jekleno konstrucijo. Ocena  m3 0,5 0,00 €

A.4.6 Razna nepredvidena dela % 10,00 0,00 €

BETONSKA DELA 0,00 €

A.4 TESARSKA DELA

Upoštevati opombe A.4 v prilogi popisa

m2 1,57 0,00 €

m2 19,50 0,00 €

Notranji lahki pomični odri do višine 3m m2 5,00 0,00 €

m2 42,00 0,00 €

TESARSKA DELA 0,00 €

Nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala z dobavo 
drobljenca Dmax = 32 mm, s komprimiranjem v slojih po 10 cm in 
planiranjem zaključnega sloja s točnostjo +‐ 2 cm. Nasip pod temelj.  
Nasip skupne debeline do 20 cm.

Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz viška materiala na 
deponijo v razdalji do 15km.

Nabava, dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane 
konstrukcije, C8/10. Vgrajevanje v konstrukcije preseka nad 0,08 do 
0,12m3/m2 ‐ podložni betoni in obbetoniranje kinete 

Nabava, dobava in vgradnja črpnega betona C25/30. Vgrajevanje v 
konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20m3/m2;m'; Dmax 16mm ,v AB 
zidec v kleti

Strojna izdelava in ročna montaža in vezanje srednje zahtevne 
armature iz betonskega jekla RA 400/500 do fi 12 mm, s prenosi do 
mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli (obračun po dejansko 
vgrajeni armaturi). Vključno z vrtanjem sider v obstoječo betonsko 
konstrukcijo.

Nabava, dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz 
armaturnih mrež MA 500/560, s prenosi do mesta vgraditve in 
pomožnimi deli (obračun po dejansko vgrajeni armaturi)

Nabava, dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih sten, 
opažanje, razopažanje in čiščenje, komplet z vsemi pomožnimi deli 
in veznim materialom ‐ kvaliteta vidni beton

Izdelava odra na lesenih ali železnih stolicah, višine do 3,5m, 
postavitev in odstranitev za potrebe gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del. Po končanih delih se odre očisti in odpelje na 
deponijo. Upoštevati postaviitev na stopnišču; odre se obračuna 
samo 1x

Lahki fasadni odri iz cevi višine do 16 m ‐ montaža, demontaža in 
čiščenje 



A.6 ZIDARSKA DELA

Upoštevati opombe A.6 v prilogi popisa

HIDROIZOLACIJE

A.6.1

m2 3,15 0,00 €

A.6.2
m2 3,15 0,00 €

ESTRIHI in NADVIŠANJE STOPNIC

A.6.3

m2 6,75 0,00 €

A.6.4

kom 6,00 0,00 €

A.6.5

m2 8,00 0,00 €

A.6.5

m2 4,00 0,00 €

ZIDANJE IN OMETI

A.6.6 Zidanje parapeta iz modularnega bloka 20cm m3 0,37 0,00 €

A.6.7

m2 2,00 0,00 €

Izdelava vertikalne hidroizolacije stene s predhodnim hladnim 
bitumenskim premazom in enoslojno izolacijo iz steklenega voala 
obojestransko prevlečeno z bitumensko  maso skladno s 
standardom SIST EN 13969 tip A in SIST 1031. Komplet s 100% 
zavarjenimi spoji in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Hidroizolacija 
preko roba horizontalnega stene s podaljškom. Izvedba v pogojih in 
skladno z navodili proizvajalca;

Izvedba zaščite hidroizolacije z XPS debeline 3cm in  čepasto folijo 
pred zasipanjem.

Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline 8cm, 
mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali 
enokovredno, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem 
podlage, robnim trakom debeline 10mm, izdelavo dilatacij in vsemi 
pomožnimi deli. V območju rampe se estrih izdeluje v naklonu. 
Vključno z dobavo in izvedbo XPS izolacije debeline 16cm.

Izvedba nadvišanja stopnic; klet‐podest:
Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline do 
4cm, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali 
enokovredno, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem 
podlage. Stopne ploskve dimenzij 30x140cm. Vključno z izdelavo 
horizontalnega opaža na stopnicah

Izvedba nadvišanja stopnic; podest‐pritličje:
Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline  8cm, 
mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali 
enokovredno, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem 
podlage. S predhodno vgradnjo polnil iz rezanega XPS višine 8‐30cm, 
tlorisnih dimenzij ca. 140/20cm. Stopne ploskve dimenzij 30x140cm. 
Vključno z izdelavo horizontalnega opaža na stopnicah

Izvedba nadvišanja stopnic; podest‐pritličje:
Nabava, dobava in izdelava mikroarmiranega estriha debeline do 
4cm, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, kot npr. FIBRILs F 120 ali 
enokovredno, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem 
podlage. Stopne ploskve dimenzij 30x140cm. Vključno z izdelavo 
horizontalnega opaža na stopnicah

Krpanje poškodavanih delov sten; grobi in fini omet z 
apnenocementno malto 1:2:6 s predhodnim obrizgom z r.c.m. 1:3 
(izpostavljeni vogali imajo zaključno letev) , komplet z vsemi 
potrebnimi pomožnimi deli ‐ ocena količine, obračun po dejanskih 
izmerah



A.6.8

m' 1,80 0,00 €

OSTALO

A.6.9

ur 10,00 0,00 €

A.6.10

KV URE ur 4,00 0,00 €

PK URE ur 4,00 0,00 €

METEORNA KANALIZACIJA

A.6.11
kos 1,00 0,00 €

A.6.12

m' 1,75 0,00 €

A.6.13

m' 28,00 0,00 €

A.6.14

m' 28,00 0,00 €

A.6.15 Razna nepredvidena dela % 10,00 0,00 €

ZIDARSKA DELA  SKUPAJ 0,00 €

Izvedba ometa nad oknom v stopnišču; grobi in fini omet z 
apnenocementno malto 1:2:6 s predhodnim obrizgom z r.c.m. 1:3 
(izpostavljeni vogali imajo zaključno letev), komplet z vsemi 
potrebnimi pomožnimi deli. S predhodno pripravo podlage in 
izravnavo povezavo na obstoječi omet. Na stiku s starim ometom 
upošteavti izvedbo s poglobljeno mrežico.

Gradbena pomoč pri vgradnji  elementov konstrukcije, stavbnega 
pohištva in raznih elementov (pripire, instalacijski elementi). 
Vključno z drobmi materialom. 

Razna dodatna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v 
skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom;

Izdelava peskolova iz BC fi40 globine do 1m. Vključno z betonskim 
pokrovom za montažo odtočne cevi

Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih cevi skompletnim 
obbetoniranjem. Cev komplet iz trdega pvc SN4, ustrezne s 
standardom EN1610, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter 
priključitvijo na jaške in talno kineto. DN160

Nabava, dobava in vgradnja betonskih kanalet s pocinkano rešetko; 
obremenitveni razred A15, nosilnost 15kN. Nazivna svetla širina 
150mm, zaskočni pokrov z brezvijačnim sistemom. Kaneleta z dnom 
v naklonu, sistem ki omogoča izvedbo do 30m. Kanelete se polagajo 
na utrjeno površino v podložni beton (količina zajeta v betonskih 
delih) in obbetonirajo.  Vključno s sistemskim peskolovom pred 
priključitvijo na kanalizaijsko cev, čelno steno 2x in čistilnim vedrom 
za čiščenje trdnih delcev. Vključno s tesnenjem na stiku s pranimi 
ploščami in robnikom.

Nabava, dobava in vgradnja betonskih robnikov 5/25 ravni zaobljeni. 
S polaganjem v podložni beton (količina zajeta v betonskih delih)



8/19

Prenova povezovalnega stopnišča z dvigalom stare stavbe na novo urgenco B – obrtniška dela

pozicija opis postavke enota količina cena/enoto skupaj

B.1 KROVSKO KLEPARSKA DELA

Upoštevati opombe in zahteve in zahteve B.1 v prilogi popisa

B.1.1

m2 21,75 0,00 €

B.1.2

m2 4,70 0,00 €

B.1.3

m2 2,80 0,00 €

B.1.4

m2 9,40 0,00 €

B.1.5 Dobava in vgradnja RF varnostnega preliva fi60. kos 1,00 0,00 €

Nabava, dobava in izdelava slojev na ravni strehi (sloji nad nosilno 
pločevino)
‐ nasutje s pranim prodcem 16‐32mm debeline 8cm (povprečna višina)
‐ večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega PVC 
kot npr. (Sikaplan SGmA 1,5) mehansko pritrjena s polno varjenimi stiki
‐ geofilc (ločilni sloj)
‐ naklonska EPS 100  izolacija; naklon 1,5%   4‐10cm
V ceni zajeti površino membrane za zavihke na atiko 40cm. Vključno z 
vgradnjo sistemskega vtočnika v kompletu z zaščitno košaro in obdelavo 
preboja in navezave na vtočnik. V kompeltu z obdelavo vseh stikov z 
membrano na atiki.

Izvedba vertikalne in horizontalne zaščite in zaključkov na atiki sestavljene 
iz;
‐ OSB plošča debeline 24mm višine 95cm na sprednji strani vijačena v Fe 
konstrukcijo
‐ OSB plošča debeline 24mm širine 25cm na vrhu, vijačena v Fe konstrukcijo
‐ OSB plošča debeline 24mm višine 40 cm na notranji strani vijačena v Fe 
konstrukcijo
‐ XPS 2cm nad zgornjo OSB ploščo širine 25cm
‐ XPS 2cm na notranji strani atike višine 40cm
‐ Fe‐Zn 'podkapa' debeline 0.8mm r.š. 50cm vijačena preko osb plošče v Fe 
konstrukcijo
‐ Fe‐Zn zaključna barvana pločevina debeline 0.7mm r.š. 60cm

Izvedba vertikalne in horizontalne zaščite in zaključkov na stiku s kopolit 
steklom;
‐ čiščenje steklan in 'grundirni' premaz na kopolit steklu za zagotovitev 
spoja s folijo /material po navodilu proizvajalca membrane/
‐ RF kotnik 50/50/2 bočno pritjen v beton
‐ kontaktno lepilo za lepljene membrane  /material po navodilu proizvajalca 
membrane /
‐ strešne membrana lepljena na odelano površino kopolita in zgornji rob RF 
profila
‐ Fe‐Zn zaščitna barvana pločevina debeline 0.7mm r.š. 25cm pritrjena Fe 
profil
‐ Fe‐Zn zaščitna barvana pločevina debeline 0.5mm r.š. 10cm pritrjena na 
zgornjo stran Fe profila                                

Izvedba vertikalne in horizontalne zaščite in zaključkov na stiku z obstoječo 
betonsko fasado
‐ zarezovanje rege v betonski kostrukciji dimenzij 25/10mm
‐ kovinska proti‐obroba
‐ XPS 2cm višineirine 18‐30cm
‐ zavihek strešne membrane prtirjen na sistemsko letev
‐ Fe‐Zn zaščitna barvana pločevina debeline 0.5mm r.š. 10cm pritrjena na 
zgornjo stran protibrobe s tesnenjem v regi
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B.1.6

m1 7,35 0,00 €

KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00 €

B.2 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Upoštevati opombe in zahteve in zahteve B.3 v prilogi popisa

B.2.1

kg 616,00 0,00 €

B.2.1
m2 21,00 0,00 €

B.2.2

kg 113,30 0,00 €

B.2.3

kg 24,87 0,00 €

B.2.4

kg 17,77 0,00 €

B.2.5

kg 210,10 0,00 €

Izdelava, dobava in vgradnja odtočne PE  vertikale fi110. Vertikala 
sestavljene iz kosov dolžine 2m, s tesnili, z vsem protrdilnim materialom. 
Vertikala bo vgrajena v toplotno izolacijo.  

Izdelava in vgradnja kovinske konstrukcije strehe sestavljene iz;
‐ 2 kos jeklenih nosilcev UNP160 vijačenih s kemičnimi sidri v AB steno 
preko stojine na razdalji 45cm, dolžine 3,50m
‐ 2 kos jeklenih nosilcev IPB160 vijačenih preko končne pločevine v AB 
steno s kemičnimi sidri dolžine 3,50m
‐ 1 kos zvarjenca sestavljenega iz 2 x škatlastega profila 100/100/4 
medsebojno povezanega s stojkami 75/75/4 na razdalji 50cm skupne 
dolžine 4.60m
Vsi elementi kovinske konstrukcije so zaščiteni s temeljno barvo. V postavki 
so zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela. V postavki zajet ves pritrdilni in 
vezni material, vključno z izdelavo gradbenih del, vrtanja  del pri ležiščih in 
kemičnimi sidri. Predhodno se izdela delavniški načrt Fe konstrukcije.

Dobava in vgradnja nosilne trapezne jeklene pločevine profila 55/150 
debeline 0,8mm. 

Izdelava in vgradnja kovinske atike strehe sestavljene iz;
‐2 kos zvarjeca iz 3x  profilov 60/40/2 povezanega s stojkami 40/40/2 na 
razdalji 50cm. Varjeno na osnovno kovinsko konstrukcijo. Skupna dolžina 
4.60m.
Vsi elementi kovinske konstrukcije so antikorozijsko zaščiteni s temeljno 
barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela. V postavki 
zajet ves pritrdilni in vezni material. Predhodno se izdela delavniški načrt Fe 
konstrukcije.

Izdelava in vgradnja  ojačitve nad oknom;
‐ škatlasti profil 100/100/4 dolžine 185cm 
Vsi elementi kovinske konstrukcije so antikorozijsko zaščiteni s temeljno 
barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela V postavki 
zajet ves pritrdilni in vezni material. 

Izdelava in vgradnja  ojačitve nad vrati veznega podesta;
‐ škatlasti profil 75/75/4 dolžine 185cm 
Vsi elementi kovinske konstrukcije so zaščiteni antikorozijsko zaščiteni s 
temeljno barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela. V 
postavki zajet ves pritrdilni in vezni material. 

Izdelava in vgradnja  jeklene konstrukcije stene med stopnščnimi ramami;
‐ 4 x vertikale škatlasti profili 60/60/4 različnih dolžin od 1.4 do 5.4m
‐ 7 x horizontale škatlasti profili 60/60/4 različnih dolžin 0.95m
‐ 2 x diagonale 3.70m
Elementi medsebojno zvarjeni v večje sestave in medsebojno vijačeni na 
licu mesta (po poredhodnem elaboratu) in vpeti v obstoječe betonske 
konstrukcije. Vsi elementi kovinske konstrukcije so antikorozijsko zaščiteni 
s temeljno barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela. 
V postavki zajet ves pritrdilni in vezni material. 
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B.2.6

kg 102,30 0,00 €

B.2.6

kg 7,80 0,00 €

B.2.7

m1 5,46 0,00 €

B.2.8

m1 6,15 0,00 €

B.2.9

m1 9,00 0,00 €

KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00 €

B.3 KERAMIČARSKA DELA

Upoštevati opombe in zahteve in zahteve B.3 v prilogi popisa

KERAMIČARSKA DELA 0,00 €

B.4 TLAKARSKA DELA

Upoštevati opombe in zahteve in zahteve B.4 v prilogi popisa

B.4.1

m2 5,00 0,00 €

Izdelava in vgradnja  jeklene konstrukcije stene ograje podesta sestavljene 
iz
‐ 3 x vertikale škatlasti profili 60/60/4 različnih dolžin od 2.4 do 5.4m
‐ 4 x horizontale škatlasti profili 60/60/4 različnih dolžin 1.35m
Elementi medsebojno zvarjeni v večje sestave in medsebojno vijačeni na 
licu mesta (po poredhodnem elaboratu) in vpeti v obstoječe betonske 
konstrukcije. Vsi elementi kovinske konstrukcije so zaščiteni antikorozijsko 
zaščiteni s temeljno barvo 2x. V postavki so zajeta vsa pomožna in 
pripravljalna dela. V postavki zajet ves pritrdilni in vezni material. 

Izdelava in vgradnja  jeklenega držala v kleti
Fe cev fi 50/4 dolžine 2,5 m pritrjena v AB ramo preko čelnih pločevin. 
Antikorozijska zaščita s temeljno barvo 2x in finalno barvana. V postavki so 
zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela. V postavki zajet ves pritrdilni in 
vezni material. 

Izdelava in zaščitne RF cevi ob rampi;
RF cev fi 40 dolžine 2,5 m pritrjena v tlak in steno preko sider. V postavki so 
zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela vključno s sidri. V postavki zajet 
ves pritrdilni in vezni material. 

Izdelava in vgradnja  RF zaključka na ograjnem podestu
RF pločevina debeline 1mm ukrivljena (zobljeni robovi radij 1cm) r.š. 33cm 
pritrjena v Fe konstrukcijo. Pločevina se namesti tudi na vertilakni rob. V 
postavki so zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela. Stiki na lomih 
povarjeni in finalno zbrušeni.  Videz krtačene pločevine. V postavki zajet 
ves pritrdilni in vezni material. 

Izdelava in vgradnja RF držala na stopnišču;
RF cev fi 40 pritrjena na Fe podkonstrukcijo na ratru 95cm z RF nastavki 
fi15mm dolžine 10cm. Po montaži MK obloge se namestijo pokrivni okrogli 
profili. V postavki so zajeta vsa pomožna in pripravljalna dela vključno s 
sidri. V postavki zajet ves pritrdilni in vezni material. 

Dobava in montažahomogene talne obloge iz kavčuka deb. 3,50 mm enake 
kakovosti kot v projektu urgenca (kot npr. NORAMENT GRANO), v ploščah. 
Talna obloga mora ustrezati DIN 4102‐B1 oz. EN 13 501‐1‐Cn S1 
ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem 
smislu, DIN 51130‐R9 varnost zdrsa,trdnost po ISO 7619 92 shoreA, 
dimenzijska stabilnost EN ISO 23 999 = +/‐ 0,3%, odpornost proti obrabi po 
ISO 4649, postopek A 200 mm3. S predhodno pripravo talne površine z 
izravnalno maso in ustreznim  lepilom po navodilu proizvajalca.
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B.4.2
m1 13,00 0,00 €

B.4.3

kos 24,00 0,00 €

TLAKARSKA DELA 0,00 €

B.5 MAVČNOKARTONSKA DELA IN MONTAŽNI STROPOVI

Upoštevati opombe in zahteve B.5 v prilogi popisa

B.5.1

m2 17,50 0,00 €

B.5.2

m2 34,80 0,00 €

B.5.3

m2 24,00 0,00 €

B.5.4
m2 7,00 0,00 €

B.5.5

m2 18,95 0,00 €

Dobava in montaža obstenske zaokrožnice višine 10cm iz talne obloge in 
podložnega profila 

Dobava in montaža stopniščnih elementov v kosu za širino stopnišča 1.4m 
(nastopne in čelne ploskve). stopniščni element je iz kavčuka, deb. 4,00 mm 
enake kakovosti kot v projektu urgenca (kot npr. NORAMENT GRANO). 
Talna obloga mora ustrezati smernicami ral UZ 120, DIN 4102‐B1 oz. EN 13 
501‐1‐Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno 
toksikološkem smislu, DIN 51130‐R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 
shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3. S 
predhodno pripravo talne površine z izravnalno maso (upoštecati večje 
debeline do 15mm zaradi izravnave stopnic) in ustreznim  lepilom po 
navodilu proizvajalca. Vključno s sitemskim  obstenskim zaključkom višine 
10cm iz enake talne obloge – diagonala z zaokroženim spojem na 
horinzontali in sistemskim zaokroženim zaključkom na vrhu obrobe 
(podložni profil). 

Izdelava nenosilnih pregradnih sten skupne debeline 15cm (kot npr stena 
Knauf W113);
‐ dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih plošč debeline 12,5 mm
‐ enojna kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 75mm na rastru 
62,5cm 
‐ vmesna zvočna izolacija iz steklene volne gostote 30‐40kg/m3 debeline 
50mm
‐ dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih plošč debeline 12,5 mm
Opomba: del stene se izvaja do višine 4.70m

Izdelava enostranskih montažnih oblog sestavljenih skupne debeline 5,5cm 
(kot npr montažna obloga Knauf W623) ; 
‐  kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov  28/60mm  na obešalih 
na  rastru 62,5cm 
‐ iz dvoslojnih mavčnokartonskih plošč debeline 12.5mm

Izdelava enostranskih montažnih oblog stene med stopniščnimi ramami 
sestavljenih iz. 
‐ dvoslojna obloga mavčnokartonskih plošč debeline 12.5mm, zunanja 
plošča s povečano mehansko odpornostjo kot npr. Knauf Diamant
‐ kovinska podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 75mm vstavljene med Fe 
konstrukcijo
‐ dvoslojna obloga mavčnokartonskih plošč debeline 12.5mm, zunanja 
plošča s povečano mehansko odpornostjo kot npr. Knauf Diamant
Upoštevati izvedbo senčne rege na stiku z RF profilom.

Dodatek za plošče s povečano mehansko odpornostjo na delu sten in oblog 
iz postavk 1 in 2. 

Dobava in  vgradnja toplotne izolacije iz filca steklene volne kot npr. KI 
unifit 032 v debelini 20cm. S predhodno namestitvijo stropnih U profilov na 
jekleno konstrukcijo in namestitvijo parne ovire KI LDS Silk. Folija se na 
spojih zatesni s sistemskimi trakovi.    
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B.5.6

m2 18,95 0,00 €

B.5.7

m2 3,15 0,00 €

MAVČNOKARTONSKA DELA IN MONTAŽNI STROPOVI 0,00 €

B.6 NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO

Upoštevati opombe in zahteve B.6 v prilogi popisa

B.6.2

kos 1,00 0,00

B.6.4

Vrata po shemi VN1 svetlih dimenzij prehoda  90/210 kom 1,00 0,00

NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO 0,00

B.7 SLIKOPLESKARKA DELA

Upoštevati opombe in zahteve B.7 v prilogi popisa

B.7.1
m2 93,80 0,00 €

B.7.2
m2 13,34 0,00 €

B.7.3

m2 34,65 0,00 €

B.7.4

m2 28,75 0,00 €

SLIKOPLESKARKA DELA 0,00 €

Izdelava, dobava in montaža rastrskega stropa s polnili iz kovinskih plošč 
dimezij 600/600mm kot npr. Armstrong Metal Lay‐In s pogreznjenim 
robnim profilom tip 'tegular'. Površinska obdelava plošč je gladka polna 
površina v beli barvi. Izbrani strop mora biti primeren za mokro čiščenje. 
Višina obešanja 120cm. 

Izdelava, dobava in montaža rastrskega stropa s polnili iz kovinskih plošč 
dimezij 600/600mm kot npr. Armstrong Metal Lay‐In s pogreznjenim 
robnim profilom tip 'tegular'. Površinska obdelava plošč je gladka polna 
površina v beli barvi.  Izbrani strop mora biti primeren za mokro čiščenje. 
Višina obešanja 120cm.

Nabava, dobava in montaža enokrilnih zastekljenih vrat v Alu okvirju. 
Kovinski okvirji prašno barvani z zaokroženimi zunanjimi robovi. Oprema 
vrat;
‐ sistemska cilindrična ključavnica, 
‐ RF kljuka / enostransko panik letev
‐ samozapiralo
‐ kakovostno 4 točkovno okovje
‐ blokirna ročica
‐ varnostna zasteklitev (lepljeno kaljeno steklo)
Vrata po shemi VN2 svetlih dimenzij prehoda 100/210cm

Nabava, dobava in montaža enokrilnih kovinskih vrat. Kovinski okvirji 
prašno barvani z zaokroženimi zunanjimi robovi, krilo kovinsko s PU 
polnilom. Oprema vrat;
‐ sistemska cilindrična ključavnica, 
‐ RF kljuka
‐ blokirna ročica

Pleskanje MK sten in oblog s predhodno pripravo podlage ter 2x pleskanje z 
disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta

Brušenje in kitanje ometanih sten,  priprava podlage ter 2x pleskanje z 
disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta

Brušenje in kitanje obstoječih AB sten na dvigalnem jašku, priprava podlage 
ter 2x pleskanje z disperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta

Dodatek za pleskanje izpostavljenega območja z odporno pralno barvo v 
tonu po izboru projektanta s predhodno pripravo podlage (lateks pralna 
barva do višine 1,5m nad tlakom)
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B.8 ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO

Upoštevati opombe in zahteve B.8 v prilogi popisa

B.8.1

kos 1,00 0,00

ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO 0,00

B.9 FASADERSKA DELA

Upoštevati opombe in zahteve B.9 v prilogi popisa

B.9.1

m2 17,50 0,00

B.9.2

m2 1,25 0,00

Dobava in vgradnja fasadne stene SS1 dimenzij 185/357cm z dvokrilnim 
oknom in fiksno nadsvetlobo po shemi:
‐ Alu okenski profili s termočlenom Uf_max=1,40W/m2k
‐ troslojna zasteklitev s termičnim modificiranim pvc (tgi) distančnikom, 
Ug_max=0,70W/m2K
‐ skupni Uw_max=1,00W/m2K
Vključno z zunanjo in notranjo Alu polico širine do 20cm. Okno ima 
razširitveni profil na obeh vertikalnih stranicah (zaradi namestitve bodoče 
toplotne izolacije) Klasična montaža. V ceni zajeti vsa protdilna in vezna 
sredstva ter ojačitve in ves tesnilni material. 

Fasada v območju obstoječe betonske stene
Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter) 
‐ zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke 
trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni, 
barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija max 1.5mm 
‐ sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna 
mrežica po sistemski reštvi proizvajalca
‐ fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 20cm, 
lepljena in mehansko pritrjena.
‐ EPS fasadna izolacija (polnilo), lepljena in mehansko pritrjena debeline 
22cm. 
Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala 
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upoštevati izvedbo vseh špalet, 
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z 
letvijo.

Fasada v območju zavihka obstoječe betonske stene – prednji rob
Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter) 
‐ zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke 
trdnosti, paropropusten, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na 
pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija 
max 1.5mm 
‐ sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna 
mrežica po sistemski reštvi proizvajalca
‐ fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 4cm, 
lepljena mehansko pritrjena.
Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala 
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upoštevati izvedbo vseh špalet, 
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z 
letvijo.
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B.9.3

m2 1,25 0,00

B.9.4

m2 5,50 0,00

B.9.5

m2 2,60 0,00

FASADERSKA DELA 0,00

B.10 OBNOVA OBSTOJEČE BETONSKE FASADE 

B.10.1

m2 262,50 0,00

OBNOVA OBSTOJEČE BETONSKE FASADE   SKUPAJ 0,00

Fasada v območju zavihka obstoječe betonske stene – rob proti 
vertikalnemu oknu
Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter) 
‐ zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke 
trdnosti, paropropusten, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na 
pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija 
max 1.5mm 
‐ sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna 
mrežica po sistemski reštvi proizvajalca
‐ fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 20cm, 
lepljena mehansko pritrjena.
Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala 
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upoštevati izvedbo vseh špalet, 
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z 
letvijo.

Fasada v območju atike in stropa nad oknom – se izvaja na OSB
Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter) 
‐ zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj na osnovi organskih veziv visoke 
trdnosti, paropropusten, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na 
pojave plesni, barva v svetlem odtenku po izboru projektanta. Granulacija 
max 1.5mm 
‐ sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna 
mrežica po sistemski reštvi proizvajalca
‐ fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 10cm, 
lepljena in mehansko pritrjena.
Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala 
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upoštevati izvedbo vseh špalet, 
z odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z 
letvijo.

Fasada v območju obstoječe betonske stene
Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi (od zunaj navznoter) 
‐ zaključni silikonsko silikatni fasadni sloj s povsem zaglajeno strukturo in 
navideznimi vertikalnimi fugami. Vključno z barvanjem s sitemsko fasadno 
barvo v močnejših zemeljskih odtenkih. Primer taka obdelave je Baumit 
CreativTop Fine + S Fine. upoštevanjem izvedbe stika z ostalimi deli fasade 
z odkapnim profilom. 
‐ sestavljen armirni sloj; 2x brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna 
mrežica po sistemski reštvi proizvajalca
‐ fasadna izolacija iz mineralne volne v lamelah z obrizgom debeline 20cm, 
lepljena in mehansko pritrjena.
Upoštevati izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala 
in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. Upoštevati izvedbo vseh špalet, 
odkapnim profilom nad okni in vseh previsih in stik okenskega profila z 
letvijo.

Obnova poškodovanih delov in pleskanje fasade obstoječega fasadne 
stolpa z odporno betonsko barvo. Vključno s čiščenjem obstoječe fasade, 
krpanjem, predhodno pripravo površine za zagotavljanje pravilnega 
oprijema in finalnim pleskanjem. Upoštevati intenzivni odtenek barve 
skladno z barvno študijo obstoječih objektov. Barva UV stabilna.
V ceni mora biti zajeta priprava in izvedba pomičnih vpetih odrov.
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Prenova povezovalnega stopnišča z dvigalom stare stavbe na novo urgenco D‐ elektro instalacije

pozicija opis postavke enota količina cena/enoto skupaj

D.1 SVETILNA TELESA

1.

kos 2 0,00 €

2.

kos 6 0,00 €

3.

kos 3 0,00 €

19041‐set za vgradnjo v sekundarni strop 3 0,00 €

4.

1 0,00 €

19041‐set za vgradnjo v sekundarni strop kos 1 0,00 €

5.
kos 2 0,00 €

6.
kos 3 0,00 €

7.
kos 1 0,00 €

8.
kpl 1 0,00 €

SVETILNA TELESA 0,00 €

Za vse elektro instalacije:
Gradbena pomoč za elektroinštalacije je zajeta pri dobavi in montaži 
elektro opreme.

Za vse postavke v tem sklopu:
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.

Svetilka ustreza tipu: Zumtobel MIREL‐O NIV LED 3800‐840 M600 EVG ‐ 
vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K in 
barvne enakomernosti po MacAdam: 3, izhodne svetilnosti svetilke 
3814 lm in izkoristka svetilke 120lm/W, s širokosnopno simetrično 
razpršitvijo svetlobe preko 3D protekt odsevnika, zaprta z ravnim 
opalnim pokrovom za enostavno čiščenje, zaščitena proti bleščanju po 
UGR<22  po DIN 12464, za vgradnjo v modularni strop M600, dimenzije: 
598x598x85 mm, komplet

Svetilka ustreza tipu: Zumtobel MIREL‐O NIV LED 2400‐840 M600 EVG ‐ 
vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe neutralne barve 4000K in 
barvne enakomernosti po MacAdam: 3, izhodne svetilnosti svetilke 
2402 lm in izkoristka svetilke 122lm/W, s širokosnopno simetrično 
razpršitvijo svetlobe preko 3D protekt odsevnika, zaprta z ravnim 
opalnim pokrovom za enostavno čiščenje, zaščitena proti bleščanju po 
UGR<22  po DIN 12464, za vgradnjo v modularni strop M600, dimenzije: 
598x598x85 mm, komplet

Svetilka ustreza tipu: Beghelli 19206 F65 LED 11W SE1H‐nadgradna 
svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, z negorljivim ohišjem 
in dvojno belo simetrično optiko, v pripravnem spoju avtonomije 1h, 
dimenzije: 354x152x48 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z 
baterijo

Beghelli 19206 F65 LED 24W SE1H‐nadgradna svetilka zasilne 
razsvetljave z LED virom svetlobe, z negorljivim ohišjem in dvojno belo 
simetrično optiko, v pripravnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 
354x152x48 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo

JALITE ‐fotoluminiscenčna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer 
NARAVNOST, dimenzije: 15x30 cm

JALITE ‐fotoluminiscenčna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer 
LEVO, dimenzije: 15x30 cm

JALITE ‐fotoluminiscenčna nalepka s piktogramom smeri izhoda, smer 
DESNO, dimenzije: 15x30 cm

Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o 
ustreznosti s strani pooblaščene organizacije .
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D.2 VODOVNI MATERIAL

1. Vodnik FG7R 3 x 1,5mm2 m 135 0,00 €

2. Vodnik FG7R 5 x 1,5mm2 m 25 0,00 €

3. Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm m 10 0,00 €

3. Kabelski žleb  15mm m 55 0,00 €

4. Razvodnica 92x92x45 kos 3 0,00 €

5. PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materjalom m 40 0,00 €

6. Tipkalo 230V, 10A p/o naprimer VIMAR kos 4 0,00 €

7. Stikalo 230V,10A p/o izmenično kos 2 0,00 €

8. Doza p/o za izenačitev potencialov kpl 1 0,00 €

9. Vodnik P/F  6mm2 m 22 0,00 €

10. Drobni material % 5 % 0,00 €

11. Meritve električne instalacije in ozemljitev kpl 1 0,00 €

VODOVNI MATERIAL 0,00 €

D.3 RAZDELILNIKI

1. V obstoječi razdelilnik R‐DS (v kleti) se doda sledeče elemente:.

Instalacijski odklopnik 1p, 10A 3 kos

bistabilni rele 1 kos

vrstne sponke,drobni in vezni materjal,  napisi, oznake, obročkanje kablov,

nova enopolna shema za kompletni razdelilnik

kpl 1 0,00 €

RAZDELILNIKI 0,00 €

D.4 JAVJANJE POŽARA

1. FM500 Ročni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem)  kos 1 0,00 €

2. Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik  kos 1 0,00 €

Za vse postavke v tem sklopu:
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.

Za vse postavke v tem sklopu:
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.

Za vse postavke v tem sklopu:
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.
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3. kos 3
0,00 €

4. SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90,  kos 3 0,00 €

kos 1
0,00 €

6. kos 1
0,00 €

7. Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena kos 1 0,00 €

8. Dobava in polaganje kabla JY(St)Y‐1×2×0,8mm kos 80 0,00 €

9. Dobava in polaganje kabla JY(St)Y‐2×2×0,8mm kos 15 0,00 €

10. Dobava in polaganje kabla E60 H(St)H‐1×2×0,8mm m 25 0,00 €

11. PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materjalom m 65 0,00 €

12. Pregled sistema javljanja požara s strani pooblaščene inštitucije in izdaja  kpl 1 0,00 €

JAVJANJE POŽARA 0,00 €

E.1 PRESTAVITEV OBSTOJEČIH INSTALACIJ

Demontaža obstoječih elektro instalacij v povezovalnem

hodniku, komplet z odvozom na komunalno deponijo

Odklop in demontaža svetilk kos 78 0,00 €

demontaža razdelilnika cca. 500X700mm kpl 1 0,00 €

demontaža stikal razsvetljave kos 6 0,00 €

Kabli, instalacijske cevi in ostalo kpl 1 0,00 €

Prestavitev obstoječih energetskih kablov v nove kabelske

police v kleti, komplet s preizkusom zaporedja faz pred

odklopom, odklopom kabla, demontažo kabla, polaganjem

kabla na novi lokaciji, označevanje kabla z vremensko

obstojnimi oznakami, meritvami z izdajo merilnega

protokola ter preizkusom faz po priklopu

Kabel (A1) Al 4x240 mm2 m 65 0,00 €

kabelska spojka Al 4x240mm2, 1 kV kpl 1 0,00 €

Kabel (A2) PP41 Cu‐4x95mm2 m 65 0,00 €

novi kabel PP41 CU 4x95mm2 m 25 0,00 €

kabelska spojka Cu 4x95 mm2, 1 kV kpl 2 0,00 €

Kabel (A9) 2 x PP00‐Y 5x16 mm2 m 126 0,00 €

FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto ‐optike 
nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), 

IO 500 en vhod skozi en izhod, natavljiv, vhodno izhodni modul, rele 30 
V dc, napajanje preko požarne linije 

Sirena 24V / 32mA za  notranjo montažo(rdeča),102dB ‐ cooper, IP54 
nizka 63mm

Za vse postavke v tem sklopu:
Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus.
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novi kabel PP00Y 5x16 mm2 m 60 0,00 €

spojka za kabel 5x16mm2, 1 kV kpl 4 0,00 €

Kabel (A10) PP00‐Y 4x25mm2 m 65 0,00 €

novi kabel PP00‐Y 4x25 mm2 m 30 0,00 €

spojka za kabel 4x25mm2, 1 kV kpl 2 0,00 €

Prestavitev obstoječih komunikacijskih kablov v nove

kabelske police v kleti, komplet s pripravljalnimi deli in

sodelovanjem z uporabnikom, demontažo kabla,

polaganjem kabla na novi lokaciji, označevanje kabla z

vremensko obstojnimi oznakami ter z meritvami z izdajo

merilnega protokola za ustrezno število paric

Kabel (A3) TZ 50x4x0,6 m 65 0,00 €

novi kabel TZ 50x4x0,6 m 30 0,00 €

kabelska spojka 50x4x0.6 kpl 2 0,00 €

Kabel (A4) 2 x TK59 10x4x0,6 m 130 0,00 €

Novi kabel TK59 10x4x0,6 m 60 0,00 €

kabelska spojka 10x4x0.6 kpl 4 0,00 €

Kabel (A5) 2 x IYST‐Y 30x2x0,6mm m 130 0,00 €

novi kabel IYST‐Y 30x2x0,6 m 60 0,00 €

kabelska spojka 30x2x0.6 kpl 4 0,00 €

Kabel (A6) RG‐59 75 Ohmov m 360 0,00 €

novi kabel PP‐Y 3x1,5 m 65 0,00 €

novi kabel RG 59 75 Ohma m 185 0,00 €

novi konektor za RG‐59 75 Ohma kos 16 0,00 €

nova razvodnica OG PVC 80x80x40 kos 5 0,00 €

Optični kabel (A7) 12 vlaken 50/125 um m 65 0,00 €

novi kabel 12 vlaken 50/125 um m 200 0,00 €

Kabel (A8) IYST‐Y 2x2x0,8 m 65 0,00 €

novi kabel IYST‐Y 2x2x0,8 m 30 0,00 €

nova razvodnica OG PVC 80x80x40 kos 1 0,00 €

TV kabel (A11) 75 Ohma kavel 27/115 FC m 65 0,00 €

novi kabel TV kavel 27/115 FC m 30 0,00 €

novi konektor za kabel 75 Ohma kpl 2 0,00 €

UTP kabel (A12) cat 5 m 65 0,00 €

novi kabel UTP cat 5 m 30 0,00 €

nova razvodnica OG PVC 80x80x40 kos 2 0,00 €

novi konektor RJ‐45 kos 4 0,00 €

Kabel (A13) IYST‐Y 2x2x0,8 m 65 0,00 €

novi kabel IYST‐Y 2x2x0,8 m 30 0,00 €
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nova razvodnica OG PVC 80x80x40 kpl 2 0,00 €

Optični kabel (A14) 4 vlakna m 65 0,00 €

novi optični kabel 4 vlakna m 200 0,00 €

Nova kabelska polica PK 100, položena ob obstoječemu

objektu pod "nadstreškom" m 100 0,00 €

Kabel (B1) 2 x IYST‐Y 50x2x0,6mm2 m 200 0,00 €

novi kabel IYST‐Y 50x2x0,6 m 240 0,00 €

kabelska spojka 50x2x0.6 kpl 4 0,00 €

PRESTAVITEV OBSTOJEČIH INSTALACIJ 0,00 €



objekt: št. načrta: vrsta proj. dok.: mapa: datum:
hiša VB 08-2014-A PZI 1-arhitektura maj 2015

1.5  RISBE ARHITEKTURE
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